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第一章 普通钢筋 
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一、普通钢筋
1.圆钢

工作内容：调直、切断、弯曲成型、绑扎、安装等.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：t

定  额  编  号 9-1-1 9-1-2 9-1-3

项  目  名  称

圆钢直径(mm)

≤10 ≤18 ≤22

单          位 t

2.带肋钢筋
工作内容：调直、切断、弯曲成型、绑扎、安装等.
　　　　　制作、绑扎、安装.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：t

定  额  编  号 9-1-4 9-1-5 9-1-6 9-1-7

项  目  名  称

带肋钢筋直径(mm)

≤10 ≤18 ≤25 ≤40

单          位 t

3.冷轧扭钢筋
工作内容：调直、切断、弯曲成型、绑扎、安装等.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：t

定  额  编  号 9-1-8 9-1-9 9-1-10

项  目  名  称

冷轧扭钢筋直径(mm)

≤8 10 12

单          位 t

4.箍筋
工作内容：调直、切断、弯曲成型、绑扎、安装等.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：t

定  额  编  号 9-1-11 9-1-12 9-1-13

项  目  名  称

箍筋直径(mm)

≤8 10 12

单          位 t

5.钢筋笼、地连墙及钢筋网片
工作内容：除锈、调直、切断、弯曲成型、安装、焊接( 绑扎) 等.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：t

定  额  编  号 9-1-14 9-1-15 9-1-16

项  目  名  称

混凝土灌注桩钢筋笼

钢筋网片

圆钢 带肋钢筋

单          位 t

-3-

征
求
意
见
稿



工作内容：绑扎泡沫塑料并试拼装,吊运入槽、校正对接,就位固定.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：见表

定  额  编  号 9-1-17 9-1-18 9-1-19 9-1-20

项  目  名  称

混凝土灌注桩 地下连续墙钢筋笼安放深度(m)

钢筋笼接头吊焊(搭接
焊)

钢筋笼安放 ≤15 ≤25

单          位 t 10t

工作内容：绑扎泡沫塑料并试拼装,吊运入槽、校正对接,就位固定.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：10t

定  额  编  号 9-1-21 9-1-22

项  目  名  称

地下连续墙钢筋笼安放深度(m)

≤35 >35

单          位 10t

二、钢筋连接
1.电渣压力焊

工作内容：校正、对接、熔焊、清理.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：10个接头

定  额  编  号 9-1-23 9-1-24

项  目  名  称

电渣压力焊直径(mm)

14-18 20-32

单          位 10个接头

2.套筒连接
工作内容：钢筋连接套筒一端在加工棚挤压,钢筋套筒另一端在施工作业点连接.　　　　　　　　　　　　　　计量单位：100个

定  额  编  号 9-1-25 9-1-26 9-1-27 9-1-28

项  目  名  称

钢筋挤压套筒连接直径(mm)

22 25 28 32

单          位 100个

工作内容：1.钢筋墩头、套丝加工、加工后拧紧一端连接套,另一端戴保护帽.
　　　　　2.现场取出保护帽将待连接钢筋紧固连接.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：100个

定  额  编  号 9-1-29 9-1-30 9-1-31 9-1-32

项  目  名  称

直螺纹套筒接头直径(mm)

22 25 28 32

单          位 100个

-4-

征
求
意
见
稿



三、铁件、拉杆、植筋
1.铁件

工作内容：铁件定位、埋设、安装、焊接固定.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：t

定  额  编  号 9-1-33 9-1-34 9-1-35

项  目  名  称

铁件制安

预埋铁件 止水螺杆 T型梁连接板

单          位 t

2.桥梁拉杆
工作内容：制作、防腐处理、张拉、放张、切断等.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：t

定  额  编  号 9-1-36 9-1-37 9-1-38

项  目  名  称

拉杆直径(mm)

20以内 40以内 40以外

单          位 t

3.路面传力杆及拉杆
工作内容：钢筋解捆、除锈、防腐处理、调直、下料、弯曲、焊接、除渣、绑扎成型、运输入模.　　　　　　　　　计量单位：t

定  额  编  号 9-1-39 9-1-40 9-1-41

项  目  名  称

道路传力杆制作安装

道路拉杆制作及安装

带套筒 不带套筒

单          位 t

4.植筋增加费
工作内容：孔点测定、钻孔、矫正、清理、钢筋打磨、装胶、养护等工作.　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：100个

定  额  编  号 9-1-42 9-1-43 9-1-44 9-1-45

项  目  名  称

钢筋植筋增加费直径(mm)

≤10 ≤14 ≤18 ≤25

单          位 100个

工作内容：孔点测定、钻孔、矫正、清理、钢筋打磨、装胶、养护等工作.　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：100个

定  额  编  号 9-1-46

项  目  名  称

钢筋植筋增加费直径(mm)

≤40

单          位 100个
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一、低合金预应力钢筋
1.先张法

工作内容：制作、张拉、放张、切断等.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：t

定  额  编  号 9-2-1 9-2-2 9-2-3 9-2-4

项  目  名  称
先张法预应力钢筋直径(mm)

≤5 ≤12 ≤16 ≤20

单          位 t

工作内容：制作、张拉、放张、切断等.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：t

定  额  编  号 9-2-5

项  目  名  称
先张法预应力钢筋直径(mm)

≤22

单          位 t

2.后张法
工作内容：制作、穿筋、张拉、孔道灌浆、锚固、放张、切断等.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：t

定  额  编  号 9-2-6 9-2-7 9-2-8 9-2-9

项  目  名  称
后张法预应力钢筋直径(mm)

≤16 ≤20 ≤25 ≤32

单          位 t

工作内容：制作、穿筋、张拉、孔道灌浆、锚固、放张、切断等.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：t

定  额  编  号 9-2-10

项  目  名  称
后张法预应力钢筋直径(mm)

≤40

单          位 t

3.临时钢丝束拆除
工作内容：拆除、切割钢丝( 束)、封锚等.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：t

定  额  编  号 9-2-11

项  目  名  称 临时钢丝束拆除

单          位 t

二、预应力钢绞线
1.孔道成型、钢绞线制安

工作内容：1.孔道成型波纹管:波纹管、三通制作安装、固定;孔道成型胶管:胶管充水、安放定位、抽
　　　　　拔清洗.
　　　　　2.有粘结钢绞线制安:钢绞线切断、穿管、安装.
　　　　　3.无粘结预应力钢绞线( 包括涂包) 下料,安放绑扎等.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：见表

定  额  编  号 9-2-12 9-2-13 9-2-14 9-2-15

项  目  名  称

钢绞线

孔道成型 制安

波纹管 胶管 有粘结 无粘结

单          位 100m t
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工作内容：1.孔道成型波纹管:波纹管、三通制作安装、固定;孔道成型胶管:胶管充水、安放定位、抽
　　　　　拔清洗.
　　　　　2.有粘结钢绞线制安:钢绞线切断、穿管、安装.
　　　　　3.无粘结预应力钢绞线( 包括涂包) 下料,安放绑扎等.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：100m

定  额  编  号 9-2-16

项  目  名  称

有粘钢绞线

孔道注浆

单          位 100m

2.张拉、端头封闭
工作内容：1、预应力钢绞线的锚具安放、钢绞线张拉. 
　　　　　2、无粘结预应力钢绞线端头封闭.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：见表

定  额  编  号 9-2-17 9-2-18 9-2-19

项  目  名  称

后张法预应力有粘结和无粘钢绞线张拉 无粘结预应力钢绞线

单端张拉 双端张拉 端头封闭

单          位 100根 100个
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一、水平及垂直运输
工作内容：1.水平运输:附属加工厂加工钢筋装车、运输、施工现场卸车. 
　　　　　2.垂直运输.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：10t

定  额  编  号 9-3-1 9-3-2 9-3-3 9-3-4

项  目  名  称

加工钢筋运输

水平运输

垂直运输

场外运输 场内运输

运距

1km 每增加1km 500m内每增加50m

单          位 10t
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