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一、预压地基
1.堆载预压

工作内容：测量放线、安沉降盘、堆、卸载、整平、观测.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：1000m2

定  额  编  号 2-1-1 2-1-2 2-1-3 2-1-4

项  目  名  称

预压荷载(kN/m2)

80 90 100 110

单          位 1000m2

工作内容：测量放线、安沉降盘、堆、卸载、整平、观测.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：1000m2

定  额  编  号 2-1-5 2-1-6 2-1-7 2-1-8

项  目  名  称

预压荷载(kN/m2)

120 130 140 150

单          位 1000m2

2.真空预压
工作内容：测量放线,制、安、拆滤排水管,铺设砂垫层及薄膜,施工密封沟,安、拆真空设备,抽真
　　　　　空,观测.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：1000m2

定  额  编  号 2-1-9 2-1-10

项  目  名  称 预压期(3个月) 预压期(每增减0.5月)

单          位 1000m2

二、强夯地基
1.满夯

工作内容：机具准备、夯击、夯锤位移、施工道路平整、资料记载.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：100m2

定  额  编  号 2-1-11 2-1-12 2-1-13 2-1-14

项  目  名  称

夯击能量

800kN·m以内 1000kN·m以内

1遍2击 每增1击 1遍2击 每增1击

单          位 100m2

工作内容：机具准备、夯击、夯锤位移、施工道路平整、资料记载.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：100m2

定  额  编  号 2-1-15 2-1-16 2-1-17 2-1-18

项  目  名  称

夯击能量

1500kN·m以内 2000kN·m以内

1遍2击 每增1击 1遍2击 每增1击

单          位 100m2
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2.点夯
工作内容：机具准备、夯击、夯锤位移、施工道路平整、资料记载.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：100m2

定  额  编  号 2-1-19 2-1-20 2-1-21 2-1-22

项  目  名  称

夯击能量

1000kN·m以内

7夯点 4夯点

4击 每增1击 4击 每增1击

单          位 100m2

工作内容：机具准备、夯击、夯锤位移、施工道路平整、资料记载.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：100m2

定  额  编  号 2-1-23 2-1-24 2-1-25 2-1-26

项  目  名  称

夯击能量

2000kN·m以内

7夯点 4夯点

4击 每增1击 4击 每增1击

单          位 100m2

工作内容：机具准备、夯击、夯锤位移、施工道路平整、资料记载.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：100m2

定  额  编  号 2-1-27 2-1-28 2-1-29 2-1-30

项  目  名  称

夯击能量

3000kN·m以内

7夯点 4夯点

4击 每增1击 4击 每增1击

单          位 100m2

工作内容：机具准备、夯击、夯锤位移、施工道路平整、资料记载.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：100m2

定  额  编  号 2-1-31 2-1-32 2-1-33 2-1-34

项  目  名  称

夯击能量

4000kN·m以内

7夯点 4夯点

4击 每增1击 4击 每增1击

单          位 100m2

工作内容：机具准备、夯击、夯锤位移、施工道路平整、资料记载.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：100m2

定  额  编  号 2-1-35 2-1-36 2-1-37 2-1-38

项  目  名  称

夯击能量

5000kN·m以内

7夯点 4夯点

4击 每增1击 4击 每增1击

单          位 100m2

工作内容：机具准备、夯击、夯锤位移、施工道路平整、资料记载.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：100m2

定  额  编  号 2-1-39 2-1-40 2-1-41 2-1-42

项  目  名  称

夯击能量

6000kN·m以内

7夯点 4夯点

4击 每增1击 4击 每增1击

单          位 100m2
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工作内容：机具准备、夯击、夯锤位移、施工道路平整、资料记载.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：100m2

定  额  编  号 2-1-43 2-1-44 2-1-45 2-1-46

项  目  名  称

夯击能量

8000kN·m以内 10000kN·m以内

4夯点

4击 每增1击 4击 每增1击

单          位 100m2

三、掺石灰
1.人工

工作内容：放样、翻松、掺料改换、整平、分层夯实、找平、清理杂物.　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：10m3

定  额  编  号 2-1-47 2-1-48

项  目  名  称 6%含灰量 含灰量每增减1%

单          位 10m3

2.机械
工作内容：放样、机械切土、掺料、推拌、分层排压、找平、碾压、清理杂物.　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：10m3

定  额  编  号 2-1-49 2-1-50

项  目  名  称 6%含灰量 含灰量每增减1%

单          位 10m3

四、掺砂石
1.掺配砂

工作内容：粉碎土块、掺料、洒水、拌和、整形、碾压.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：1000m2

定  额  编  号 2-1-51 2-1-52

项  目  名  称

掺配砂

压实厚度(cm)

10 每增减1

单          位 1000m2

2.掺配砾石
工作内容：粉碎土块、掺料、洒水、拌和、整形、碾压.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：1000m2

定  额  编  号 2-1-53 2-1-54

项  目  名  称

掺配砾石

压实厚度(cm)

10 每增减1

单          位 1000m2
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五、抛石挤淤
工作内容：1.人工抛石:人工抛填片石、整平、碾压.
　　　　　2.机械抛石:机械抛填片石、整平、碾压.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：1000m3

定  额  编  号 2-1-55 2-1-56

项  目  名  称 人工抛石 机械抛石

单          位 1000m3

六、袋装砂井
工作内容：1.带门架:轨道铺拆、装砂袋、定位、打钢管、下砂袋拔钢管、门架、桩机移位.
　　　　　2.不带门架:装砂袋、定位、打钢管、下砂袋、拔钢管、起重机、桩机移位.　　　　　　　　　　　计量单位：1000m

定  额  编  号 2-1-57 2-1-58

项  目  名  称 带门架 不带门架

单          位 1000m

七、塑料排水板
工作内容：1.带门架:轨道铺拆,定位,穿塑料排水板,安装桩靴,打拔钢管,剪断排水板,门架、桩机移
　　　　　位.
　　　　　2.不带门架:定位,穿塑料排水板,安装桩靴,打拔钢管,剪断排水板,起重机、桩机移位.　　　　　　　计量单位：1000m

定  额  编  号 2-1-59 2-1-60

项  目  名  称
袋装砂井机

带门架 不带门架

单          位 1000m

八、振冲桩(填料)
工作内容：安、拆振冲器,振冲,填碎石,疏导泥浆.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：10m3

定  额  编  号 2-1-61

项  目  名  称 振冲碎石桩

单          位 10m3

九、振动砂石桩
工作内容：准备打桩工具、安装拆卸桩架、移动打桩机及轨道、用钢管打桩孔、灌注砂石混合料、拔钢
　　　　　管、夯实,整平隆起土壤、按施工图放线定位,埋桩尖.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：10m3

定  额  编  号 2-1-62 2-1-63

项  目  名  称
桩径(mm以内)

Φ500 Φ600

单          位 10m3

十、水泥粉煤灰碎石桩(CFG)
工作内容：准备钻孔机具,钻孔就位,钻孔取土,土方现场转运,混合料灌注等.　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：10m3

定  额  编  号 2-1-64 2-1-65 2-1-66

项  目  名  称
桩径(mm以内)

Φ400 Φ600 Φ800

单          位 10m3
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十一、水泥搅拌桩
1.深层水泥搅拌桩

工作内容：机具就位,预搅下沉,拌制水泥浆或筛水泥粉,喷水泥浆或水泥粉,并搅拌提升,重复上、下搅
　　　　　拌,移位.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：10m3

定  额  编  号 2-1-67 2-1-68 2-1-69 2-1-70

项  目  名  称

深层搅拌法 粉体喷搅法

单头 双头 三轴 单头

水泥掺量13% 水泥掺量15% 水泥掺量13%

单          位 10m3

工作内容：机具就位,预搅下沉,拌制水泥浆或筛水泥粉,喷水泥浆或水泥粉,并搅拌提升,重复上、下搅
　　　　　拌,移位.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：10m3

定  额  编  号 2-1-71

项  目  名  称 水泥掺量(每增减1%)

单          位 10m3

2.钉型水泥土双向搅拌桩
工作内容：机具就位、搅拌水泥浆、喷浆搅拌下沉、搅拌、桩顶提升、桩顶整平、桩机移位.　　　　　　　　　计量单位：10m3

定  额  编  号 2-1-72

项  目  名  称
钉型水泥土双向搅拌桩

水泥掺量13%

单          位 10m3

十二、高压水泥旋喷桩
工作内容：清现场地、放样定位、钻机就位、钻孔、移位.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：10m

定  额  编  号 2-1-73

项  目  名  称 钻孔

单          位 10m

工作内容：调制水泥浆、插入旋喷管、分层旋喷水泥浆、移位、机具清洗及操作范围内机具搬运.　　　　　　　计量单位：10m3

定  额  编  号 2-1-74 2-1-75 2-1-76

项  目  名  称

喷浆

单重管法 双重管法 三重管法

水泥掺量25% 水泥掺量30%

单          位 10m3

十三、石灰桩
工作内容：清理场地、放样定位、钻机安拆、钻进搅拌、提钻并喷粉搅拌、移位、机具清洗及操作范围
　　　　　内机具搬运.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：10m3

定  额  编  号 2-1-77

项  目  名  称
粉体喷射石灰搅拌桩(mm)

Φ500

单          位 10m3
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十四、地基注浆
1.分层注浆

工作内容：1.钻孔:定位、钻孔、注护壁泥浆、放置注浆阀管.
　　　　　2.注浆:配置浆液、插入注浆芯管、分层劈裂注浆、检测注浆效果等.　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：见表

定  额  编  号 2-1-78 2-1-79

项  目  名  称
分层注浆

钻孔 注浆

单          位 100m 10m3

2.压密注浆
工作内容：1.钻孔:定位、钻孔、放置注浆管.
　　　　　2.注浆:配置浆液、插入注浆芯管、分段压密注浆、检测注浆效果等.　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：见表

定  额  编  号 2-1-80 2-1-81

项  目  名  称
压密注浆

钻孔 注浆

单          位 100m 10m3

十五、褥垫层
1.砂垫层

工作内容：放样、取( 运) 料、摊铺、洒水、找平.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：100m2

定  额  编  号 2-1-82 2-1-83

项  目  名  称
厚度(cm)

20 每减1

单          位 100m2

2.石屑垫层
工作内容：放样、取( 运) 料、摊铺、洒水、找平.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：100m2

定  额  编  号 2-1-84 2-1-85

项  目  名  称
厚度(cm)

20 每减1

单          位 100m2

3.炉渣垫层
工作内容：放样、取( 运) 料、摊铺、洒水、找平.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：100m2

定  额  编  号 2-1-86 2-1-87

项  目  名  称
厚度(cm)

20 每减1

单          位 100m2

十六、土工合成材料
工作内容：1.铺装土工布:清理整平路基、挖填锚固沟、铺设土工布、缝合及锚固土工布.
　　　　　2.铺装土工格栅:清理整平路基、铺设锚固土工格栅.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：1000m2

定  额  编  号 2-1-88 2-1-89 2-1-90 2-1-91

项  目  名  称
土工布 土工格栅

一般软土 淤泥 单向 双向

单          位 1000m2
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十七、排水沟、截水沟
工作内容：1.浆砌片石:拌、运砂浆,选修石料,砌筑,勾缝,养生.
　　　　　2.混凝土边沟:模板安装、拆除、修理、涂膜模剂、堆放、浇捣、养生.
　　　　　3.铺砌预制块:砌筑、勾缝、养生.
　　　　　4.砖砌筑:砌筑、勾缝、养生.
　　　　　5.沟盖板安装:坐浆、安装.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：10m3

定  额  编  号 2-1-92 2-1-93 2-1-94 2-1-95

项  目  名  称
边沟.排水沟 边沟 排(截)水沟 排水沟、截水沟

浆砌片石 混凝土 铺砌预制块 砖砌筑

单          位 10m3

工作内容：1.浆砌片石:拌、运砂浆,选修石料,砌筑,勾缝,养生.
　　　　　2.混凝土边沟:模板安装、拆除、修理、涂膜模剂、堆放、浇捣、养生.
　　　　　3.铺砌预制块:砌筑、勾缝、养生.
　　　　　4.砖砌筑:砌筑、勾缝、养生.
　　　　　5.沟盖板安装:坐浆、安装.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：10m3

定  额  编  号 2-1-96

项  目  名  称
排水沟、截水沟

沟盖板安装

单          位 10m3

十八、盲沟
工作内容：1.砂石盲沟:放样、挖土、运料、填充夯实、弃土路界外.
　　　　　2.透水管、排水管:放样、安置管道.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：见表

定  额  编  号 2-1-97 2-1-98 2-1-99

项  目  名  称 砂石盲沟 透水管 排水管

单          位 10m3 100m

十九、改换炉渣、片石
工作内容：放样、掺料改换、整平、分层夯实、找平、清理杂物.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：10m3

定  额  编  号 2-1-100 2-1-101

项  目  名  称 改换炉渣 改换片石

单          位 10m3

二十、毛渣换填
工作内容：放样、掺料改换、整平、分层夯实、找平、清理杂物.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：10m3

定  额  编  号 2-1-102

项  目  名  称 毛渣

单          位 10m3

二十一、碎砖换填
工作内容：放样、掺料改换、整平、分层夯实、找平、清理杂物.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：10m3

定  额  编  号 2-1-103

项  目  名  称 碎砖换填

单          位 10m3
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二十二、机械翻晒
工作内容：放样、机械翻拌晾晒.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：100m2

定  额  编  号 2-1-104 2-1-105

项  目  名  称

机械翻晒

厚度(cm)

20以内 每减1

单          位 100m2
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一、路床整形
工作内容：1.路床整形碾压:放样、挖高填低、推土机整平、找平、碾压、检验、人工配合处理 机械碾
　　　　　压不到之处.
　　　　　2.土边沟成形:人工挖边沟土、培整边坡、整平沟底、现场转运.　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：见表

定  额  编  号 2-2-1 2-2-2

项  目  名  称 路床碾压检验 土边沟成型

单          位 100m2 10m3

二、石灰稳定土摊铺
工作内容：放样、清理路床、运料、上料、机械整平土方、铺石灰、焖水、拌合机拌合、排压、找平
　　　　　、碾压、人工处理碾压不到之处、清除杂物.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：100m2

定  额  编  号 2-2-3 2-2-4 2-2-5 2-2-6

项  目  名  称

含灰量(%)

10 12

厚度(cm)

20 每减1 20 每减1

单          位 100m2

工作内容：放样、清理路床、运料、上料、机械整平土方、铺石灰、焖水、拌合机拌合、排压、找平
　　　　　、碾压、人工处理碾压不到之处、清除杂物.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：100m2

定  额  编  号 2-2-7 2-2-8

项  目  名  称

含灰量(%)

14

厚度(cm)

20 每减1

单          位 100m2

三、水泥稳定土摊铺
工作内容：清扫整理下承层、铺料、铺水泥、洒水、拌合、整理、碾压、找平.　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：100m2

定  额  编  号 2-2-9 2-2-10

项  目  名  称

水泥含量:5%

厚度(cm)

20 每减1

单          位 100m2

四、石灰、粉煤灰、土摊铺
工作内容：清理路床、运料、上料、机械整平土方( 粉煤灰)、铺石灰、焖水、拌合机拌合、排压、
　　　　　找平、碾压.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：100m2

定  额  编  号 2-2-11 2-2-12 2-2-13 2-2-14

项  目  名  称

石灰:粉煤灰:土

(12:35:53) (8:80:12)

厚度(cm)

20 每减1 20 每减1

单          位 100m2

-12-

征
求
意
见
稿



五、石灰、碎石、土摊铺
工作内容：放线、运料、上料、铺石灰、焖水、拌合机拌合、找平、碾压.　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：100m2

定  额  编  号 2-2-15 2-2-16

项  目  名  称

石灰:碎石:土

(8:20:72)

厚度(cm)

20 每减1

单          位 100m2

六、石灰、粉煤灰、碎(砾)石摊铺
工作内容：放线、运料、上料、铺石灰、焖水、拌合机拌合、找平、碾压.　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：100m2

定  额  编  号 2-2-17 2-2-18

项  目  名  称

石灰:粉煤灰:碎(砾)石

(10:20:70)

厚度(cm)

20 每减1

单          位 100m2

七、粉煤灰摊铺
工作内容：放样、分层摊铺、洒水、碾压、清理场地.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：100m2

定  额  编  号 2-2-19 2-2-20

项  目  名  称

厚度(cm)

20 每减1

单          位 100m2

八、矿渣摊铺
工作内容：放样、清扫、取料、运料、上料、摊铺、找平、洒水、碾压.　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：100m2

定  额  编  号 2-2-21 2-2-22

项  目  名  称

厚度(cm)

20 每减1

单          位 100m2

九、砂砾石摊铺(天然级配)
工作内容：放样、清扫、取料、运料、上料、摊铺、找平、碾压.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：100m2

定  额  编  号 2-2-23 2-2-24

项  目  名  称

厚度(cm)

20 每减1

单          位 100m2
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十、卵石摊铺
工作内容：放样、清扫、取料、运料、上料、摊铺、灌缝、找平、碾压.　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：100m2

定  额  编  号 2-2-25 2-2-26

项  目  名  称

厚度(cm)

20 每减1

单          位 100m2

十一、碎石摊铺
工作内容：放样、清扫、取料、运料、上料、摊铺、找平、碾压.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：100m2

定  额  编  号 2-2-27 2-2-28

项  目  名  称

厚度(cm)

20 每减1

单          位 100m2

十二、块石摊铺
工作内容：放样、清扫、取料、运料、上料、摊铺、灌缝、找平、碾压.　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：100m2

定  额  编  号 2-2-29 2-2-30

项  目  名  称

人工铺装

厚度(cm)

20 每减1

单          位 100m2

十三、山皮石摊铺
工作内容：放样、清扫、取料、运料、上料、摊铺、找平、洒水、碾压.　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：100m2

定  额  编  号 2-2-31 2-2-32

项  目  名  称

厚度(cm)

20 每减1

单          位 100m2

十四、粉煤灰三渣摊铺
工作内容：放样、清扫、运料、上料、摊铺、焖水、找平、碾压、二层铺筑时下层扎毛、养护、清除
　　　　　杂物.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：100m2

定  额  编  号 2-2-33 2-2-34

项  目  名  称

厚度(cm)

20 每减1

石灰:粉煤灰:石渣

(15:22:63)

单          位 100m2
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十五、水泥稳定碎(砾)石摊铺
工作内容：放线、上料、运料、拌合、整形、摊铺、找平、碾压.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：100m2

定  额  编  号 2-2-35 2-2-36

项  目  名  称

水泥含量(5%)(集中拌合)

厚度(cm)

20 每减1

单          位 100m2

工作内容：放线、运料、整形、摊铺、找平、碾压.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：100m2

定  额  编  号 2-2-37 2-2-38

项  目  名  称

水泥含量(5%)(预拌)

厚度(cm)

20 每减1

单          位 100m2

十六、沥青稳定碎石摊铺
工作内容：放样、清扫路基、人工摊铺、洒水、喷洒机喷油、嵌缝、碾压、侧平石保护、清理.　　　　　　　　计量单位：100m2

定  额  编  号 2-2-39 2-2-40

项  目  名  称

厚度(cm)

7 每增减1

单          位 100m2

十七、多合土养生
工作内容：抽水、运水、铺棉毡、安拆抽水机胶管、洒水养护.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：100m2

定  额  编  号 2-2-41 2-2-42

项  目  名  称 洒水车洒水 人工洒水

单          位 100m2

十八、消解石灰
工作内容：1.集中消解石灰:集中消解石灰、推土机配合.
　　　　　2.小堆沿线消解石灰:小堆沿线消解、人工闷解.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：t

定  额  编  号 2-2-43 2-2-44

项  目  名  称 集中消解石灰 小堆沿线消解石灰

单          位 t
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十九、补充子目
工作内容：放样，清理路床，运料、上料，摊铺洒水、配合压路机碾压，初期养护。　　　　　　　　　　　　计量单位：100m2

定  额  编  号 SBS2-2-1 SBS2-2-2 SBS2-2-3

项  目  名  称

道路工程

道路基层

石灰稳定土基层

厂拌人铺

15cm厚 20cm厚 每增减1cm厚

单          位 100m2

工作内容：摊铺、碾压、整平。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：100m2

定  额  编  号 SBS2-2-4 SBS2-2-5 SBS2-2-6

项  目  名  称

道路工程

道路基层

厂拌二灰石(8:17:75)

15cm厚 20cm厚 每增减1cm厚

单          位 100m2

工作内容：机械摊铺混合料、整形、碾压、初期养护。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：100m2

定  额  编  号 SBS2-2-7 SBS2-2-8 SBS2-2-9

项  目  名  称

道路工程

道路基层

摊铺机摊铺厂拌二灰石(8:17:75)

10cm厚 15cm厚 每增减1cm厚

单          位 100m2
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一、沥青表面处治
工作内容：清扫基层、运料、分层撒料、洒油、找平、接茬、收边、碾压.　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：100m2

定  额  编  号 2-3-1 2-3-2 2-3-3 2-3-4

项  目  名  称
人工手泵喷油、撒料 机械喷油、撒料

单层式 双层式 三层式 单层式

单          位 100m2

工作内容：清扫基层、运料、分层撒料、洒油、找平、接茬、收边、碾压.　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：100m2

定  额  编  号 2-3-5 2-3-6

项  目  名  称
机械喷油、撒料

双层式 三层式

单          位 100m2

二、沥青贯入式路面
工作内容：清扫整理下承层、安拆熬油设备、熬油、运油、沥青喷洒机喷油、铺洒主层骨料及嵌缝料
　　　　　、整形、碾压、找补、初期养护.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：100m2

定  额  编  号 2-3-7 2-3-8 2-3-9 2-3-10

项  目  名  称
厚度(cm)

4 5 6 7

单          位 100m2

工作内容：清扫整理下承层、安拆熬油设备、熬油、运油、沥青喷洒机喷油、铺洒主层骨料及嵌缝料
　　　　　、整形、碾压、找补、初期养护.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：100m2

定  额  编  号 2-3-11

项  目  名  称
厚度(cm)

8

单          位 100m2

三、透层、黏层
1.透层

工作内容：清扫基层、运油、洒布机喷油、碾压、找补.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：1000m2

定  额  编  号 2-3-12 2-3-13 2-3-14 2-3-15

项  目  名  称

无结合料粒料基层 半刚性基层

石油沥青 乳化沥青 石油沥青 乳化沥青

1.2kg/m2 1kg/m2 0.72kg/m2 0.7kg/m2

单          位 1000m2

2.黏(粘)层
工作内容：清扫基层、运油、洒布机喷油、找补.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：1000m2

定  额  编  号 2-3-16 2-3-17 2-3-18 2-3-19

项  目  名  称

沥青层 水泥混凝土

石油沥青 乳化沥青 石油沥青 乳化沥青

0.36kg/m2 0.3kg/m2 0.24kg/m2 0.3kg/m2

单          位 1000m2
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四、封层
工作内容：清扫基层、运油、加热、洒布机喷油、碾压、找补、初期养护.　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：1000m2

定  额  编  号 2-3-20 2-3-21 2-3-22 2-3-23

项  目  名  称

层铺法封层

上封层 下封层

石油沥青 乳化沥青 改性沥青 石油沥青

单          位 1000m2

工作内容：清扫基层、运油、加热、洒布机喷油、碾压、找补、初期养护.　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：1000m2

定  额  编  号 2-3-24 2-3-25 2-3-26 2-3-27

项  目  名  称

层铺法封层 乳化沥青稀浆封层

下封层
ES-1型 ES-2型

乳化沥青 改性沥青

单          位 1000m2

工作内容：清扫基层、运油、加热、洒布机喷油、碾压、找补、初期养护.　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：1000m2

定  额  编  号 2-3-28

项  目  名  称
乳化沥青稀浆封层

ES-3型

单          位 1000m2

五、沥青混凝土路面
1.粗粒式

工作内容：清扫基层、整修侧缘石、测温、摊铺、接茬、找平、点补、碾压清理.　　　　　　　　　　　　　　计量单位：100m2

定  额  编  号 2-3-29 2-3-30 2-3-31 2-3-32

项  目  名  称

人工摊铺 机械摊铺

厚度(cm)

6 每增减1 6 每增减1

单          位 100m2

2.中粒式
工作内容：清扫基层、整修侧缘石、测温、摊铺、接茬、找平、点补、碾压清理.　　　　　　　　　　　　　　计量单位：100m2

定  额  编  号 2-3-33 2-3-34 2-3-35 2-3-36

项  目  名  称

人工摊铺 机械摊铺

厚度(cm)

4 每增减1 4 每增减1

单          位 100m2

3.细粒式
工作内容：清扫基层、整修侧缘石、测温、摊铺、接茬、找平、点补、碾压清理.　　　　　　　　　　　　　　计量单位：100m2

定  额  编  号 2-3-37 2-3-38 2-3-39 2-3-40

项  目  名  称

人工摊铺 机械摊铺

厚度(cm)

3 每增减1 3 每增减1

单          位 100m2
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4.彩色沥青混凝土路面
工作内容：清扫基层、整修侧缘石、测温、摊铺、接茬、找平、点补、碾压清理.　　　　　　　　　　　　　　计量单位：100m2

定  额  编  号 2-3-41 2-3-42

项  目  名  称

人工摊铺

厚度(cm)

2 每增减0.5

单          位 100m2

5.透水沥青混凝土路面(OCFG-13)
工作内容：清扫基层、整修侧缘石、测温、摊铺、接茬、找平、点补、碾压清理.　　　　　　　　　　　　　　计量单位：100m2

定  额  编  号 2-3-43 2-3-44

项  目  名  称
厚度(cm)

4 每增减1

单          位 100m2

6.改性沥青SMA路面
工作内容：清扫基层、整修侧缘石、测温、摊铺、接茬、找平、点补、碾压清理.　　　　　　　　　　　　　　计量单位：100m2

定  额  编  号 2-3-45 2-3-46

项  目  名  称
厚度(cm)

4 每增减1

单          位 100m2

六、水泥混凝土路面
1.预拌混凝土

工作内容：放样、模板制作、安拆、模板刷脱模剂、混凝土纵缝涂沥青油、浇筑、捣固、抹光或拉毛
　　　　　.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：100m2

定  额  编  号 2-3-47 2-3-48

项  目  名  称
厚度(cm)

22 每增减1

单          位 100m2

2.水泥混凝土养生
工作内容：铺盖棉毡( 铺塑料膜)、养生.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：100m2

定  额  编  号 2-3-49 2-3-50

项  目  名  称 棉毡养护 塑料膜养护

单          位 100m2

3.水泥混凝土拉防滑条、刻纹
工作内容：1.防滑条:定位调直、拉压防滑条、机具运输.
　　　　　2.刻纹:注水刻纹、清理场地.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：100m2

定  额  编  号 2-3-51 2-3-52

项  目  名  称 防滑条 刻纹

单          位 100m2
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4.伸缩缝
（1）伸缝

工作内容：放样、缝板制作、备料、熬制沥青、浸泡木板、拌合、嵌缝、烫平缝面.　　　　　　　　　　　　　计量单位：10m2

定  额  编  号 2-3-53 2-3-54 2-3-55

项  目  名  称
伸缝

沥青木板 沥青玛蹄脂 塑料胶

单          位 10m2

（2）缩缝

工作内容：1.锯缝机切缝:测量划线、锯缝机移动定位、清扫.
　　　　　2.人工填灌缝塑料油膏、PG 缝道路嵌缝胶:清缝、填灌缝.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：100m

定  额  编  号 2-3-56 2-3-57 2-3-58 2-3-59

项  目  名  称

锯缝机切缝 人工填灌缝塑料油膏

缝宽6mm缝深(cm)

5 每增减1 5 每增减1

单          位 100m

工作内容：1.锯缝机切缝:测量划线、锯缝机移动定位、清扫.
　　　　　2.人工填灌缝塑料油膏、PG 缝道路嵌缝胶:清缝、填灌缝.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：100m

定  额  编  号 2-3-60

项  目  名  称 PG道路嵌缝胶

单          位 100m

5.透水混凝土路面
工作内容：放样、模板制作、安拆、模板刷脱模剂、摊铺、夯实振实、整平、喷保护剂、清理场地等
　　　　　.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：100m2

定  额  编  号 2-3-61 2-3-62

项  目  名  称
厚度(cm)

5 每增减1

单          位 100m2

6.透水彩色水泥混凝土路面
工作内容：放样、模板制作、安拆、模板刷脱模剂、摊铺、夯实振实、整平、喷保护剂、清理场地等
　　　　　.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：100m2

定  额  编  号 2-3-63

项  目  名  称
厚度(cm)

3

单          位 100m2

七、块料面层路面
1.人工

工作内容：清理基层、铺砌、灌缝、补空、勾缝、养护等.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：100m2

定  额  编  号 2-3-64 2-3-65

项  目  名  称 青条石路面 花岗岩路面

单          位 100m2
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2.机械
工作内容：清理基层、机械运输、铺砌、灌缝、补空、勾缝、养护等.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：100m2

定  额  编  号 2-3-66 2-3-67

项  目  名  称 青条石路面 花岗岩路面

单          位 100m2

八、其他
1.铺装玻璃纤维格栅

工作内容：清理整平基层、铺设玻璃纤维格栅.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：100m2

定  额  编  号 2-3-68

项  目  名  称 铺装玻璃纤维格栅

单          位 100m2

2.土工布贴缝
工作内容：清扫、撒油二遍、贴土工布.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：100m2

定  额  编  号 2-3-69

项  目  名  称 土工布贴缝

单          位 100m2

九、补充子目
工作内容：清扫路面、沥青加热、沥青喷洒、碎石撒布、清理场地。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：100m2

定  额  编  号 SBS2-3-1

项  目  名  称

沥青碎石同步封层

厚1cm

单          位 100m2
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一、人行道整形碾压
工作内容：人行道整形碾压:放样、人工挖高填低、找平、碾压、检验、人工配合处理机械碾压不到
　　　　　之处.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：100m2

定  额  编  号 2-4-1

项  目  名  称 人行道整形碾压

单          位 100m2

二、人行道板安砌
工作内容：放样、运料、铺料找平、夯实、安砌、灌缝、扫缝.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：100m2

定  额  编  号 2-4-2 2-4-3 2-4-4 2-4-5

项  目  名  称

人行道板安砌

规格(cm)

25×25×5 30×30×6 40×40×7 50×50×8

单          位 100m2

三、人行道块料铺设
工作内容：放样、运料、调配砂浆、找平、安砌、灌缝、扫缝、清理.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：100m2

定  额  编  号 2-4-6 2-4-7 2-4-8 2-4-9

项  目  名  称
混凝土彩色步砖 普通型砖 D型砖 S型砖

水泥砂浆

单          位 100m2

工作内容：放样、运料、调配砂浆、找平、安砌、灌缝、扫缝、清理.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：100m2

定  额  编  号 2-4-10

项  目  名  称
T型砖

水泥砂浆

单          位 100m2

工作内容：挂线,找平,铺预制板,嵌缝,材料搬运.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：100m2

定  额  编  号 2-4-11 2-4-12

项  目  名  称 预制灰砂连锁砖 预制混凝土六角块

单          位 100m2

工作内容：1.花岗岩人行道板:清理基层、找平、局部锯板磨边、调制水泥砂浆、贴花岗岩、撒素水泥
　　　　　浆.
　　　　　2.花岗岩人行道板伸缩缝:测量划线、定位、清扫、清缝、密封胶填灌缝.　　　　　　　　　　　　　计量单位：见表

定  额  编  号 2-4-13 2-4-14

项  目  名  称 花岗岩人行道板 花岗岩人行道板伸缩缝

单          位 100m2 100m
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工作内容：清理基层、调制水泥砂浆、放样、铺结合层、贴块料面层、净面等.　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：100m2

定  额  编  号 2-4-15 2-4-16 2-4-17 2-4-18

项  目  名  称

广场砖铺设

规格(mm)

100×100 108×108 152×152 200×200

单          位 100m2

工作内容：清理底层、找平、铺设、扫缝.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：100m2

定  额  编  号 2-4-19 2-4-20

项  目  名  称 人工铺植草砖 透水混凝土砖

单          位 100m2

四、混凝土人行道
工作内容：1.混凝土底层:混凝土浇筑、捣固、抹平、养护等.2.1:2 水泥砂浆面层:调制水泥砂浆、摊
　　　　　铺、抹光、养护.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：见表

定  额  编  号 2-4-21 2-4-22 2-4-23

项  目  名  称 混凝土底层

1:2水泥砂浆面层

厚度2cm

分格 压花

单          位 10m3 100m2

五、安砌侧(平、缘)石
1.垫层

工作内容：运料、备料、拌合、摊铺、找平、洒水、夯实.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：10m3

定  额  编  号 2-4-24 2-4-25 2-4-26 2-4-27

项  目  名  称
人工铺装垫层

炉渣 石灰土 预拌混凝土 砂

单          位 10m3

2.侧缘石安砌
工作内容：放样、开槽、运料、调配砂浆、安砌、勾缝、养护、清理.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：100m

定  额  编  号 2-4-28 2-4-29 2-4-30 2-4-31

项  目  名  称
侧石 缘石

混凝土 石质 混凝土 石质

单          位 100m

工作内容：挂线、开槽、运料、调配砂浆、安砌、勾缝、养护、清理.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：100m

定  额  编  号 2-4-32 2-4-33 2-4-34 2-4-35

项  目  名  称
砖缘石(侧铺) 砖缘石(立铺)

单砖 双砖 单砖 双砖

单          位 100m
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3.侧平石安砌
工作内容：放样、开槽、运料、调配砂浆、安砌、勾缝、养护.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：100m

定  额  编  号 2-4-36 2-4-37 2-4-38 2-4-39

项  目  名  称
连接型 分离型

勾缝 不勾缝 勾缝 不勾缝

单          位 100m

六、现浇侧(平、缘)石
工作内容：浇筑、捣固、抹平、养生.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：10m3

定  额  编  号 2-4-40

项  目  名  称 现浇侧(平、缘)石

单          位 10m3

七、侧(平、缘)石模板
工作内容：模板制作、安装、涂脱模剂,模板拆除、修理、堆放.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：10m2

定  额  编  号 2-4-41

项  目  名  称 侧(平、缘)石模板

单          位 10m2

八、检查井升降
工作内容：拆除旧窨井、升砌砖墙、抹内墙、清除废料、浇筑.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：座

定  额  编  号 2-4-42 2-4-43 2-4-44

项  目  名  称

检查井、窨井 单室雨水进水井

升高(cm)

30以下 30以上

单          位 座

工作内容：1.双室雨水进水井升高:拆除旧窨井、升砌砖墙、抹内墙、清除废料、浇筑.
　　　　　2.更换井盖( 篦):井盖( 篦) 安装.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：座

定  额  编  号 2-4-45 2-4-46 2-4-47

项  目  名  称

双室雨水进水井

更换井盖(篦)升高(cm)

30以下 30以上

单          位 座

九、砌筑树池
工作内容：挂线、开槽、调配砂浆、运料、安砌、灌缝、找平、夯实、清理.　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：100m

定  额  编  号 2-4-48 2-4-49 2-4-50 2-4-51

项  目  名  称 混凝土块 石质条石
单层 双层

立砖

单          位 100m
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十、多合土运输
工作内容：运输、自卸、场内洒水.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：10m3

定  额  编  号 2-4-52 2-4-53

项  目  名  称

自卸汽车运输

运距(km)

1以内 每增1

单          位 10m3

十一、运输小型构件
1.人力运输

工作内容：装车、运输、卸车、搭拆道板.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：10m3

定  额  编  号 2-4-54 2-4-55 2-4-56 2-4-57

项  目  名  称

人力运输 双轮车运输

运距

20m 200m内每增减20m 50m 500m内每增减50m

单          位 10m3

2.汽车运输
工作内容：装车、运输、卸车.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：10m3

定  额  编  号 2-4-58 2-4-59 2-4-60

项  目  名  称
人力装卸 机械装卸

运距每增1km
运距1km

单          位 10m3

十二、场内运混凝土(熟料)
1.双轮车场内运输混凝土

工作内容：装车、运输、卸车.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：10m3

定  额  编  号 2-4-61 2-4-62 2-4-63 2-4-64

项  目  名  称
水泥混凝土(熟料) 沥青混凝土

运距50m 运距500m内每增加50m 运距50m 运距500m内每增加50m

单          位 10m3

2.机动翻斗车运输混凝土
工作内容：机装、自卸、运输.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：10m3

定  额  编  号 2-4-65 2-4-66 2-4-67 2-4-68

项  目  名  称
水泥混凝土(熟料) 沥青混凝土

运距200m 运距2km内每增加200m 运距200m 运距2km内每增加200m

单          位 10m3

十三、汽车运水
工作内容：灌水、运水、放水.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：100t

定  额  编  号 2-4-69 2-4-70

项  目  名  称 运距1km 每增1km

单          位 100t
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第五章 交通管理设施 
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一、交通标志杆安装
工作内容：现场组装、整体起吊、就位固定、调整.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：根

定  额  编  号 2-5-1 2-5-2 2-5-3 2-5-4

项  目  名  称 单柱杆 双柱杆 单悬杆 双悬杆

单          位 根

工作内容：现场组装、整体起吊、就位固定、调整.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：根

定  额  编  号 2-5-5

项  目  名  称 Y型杆

单          位 根

二、门架安装
工作内容：现场组装、整体起吊、就位固定、调整.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：套

定  额  编  号 2-5-6 2-5-7 2-5-8 2-5-9

项  目  名  称

中间法兰式 两端悬臂式 整梁式

跨径(m)

22~32 3~9 9~20 14~20

单          位 套

工作内容：现场组装、整体起吊、就位固定、调整.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：套

定  额  编  号 2-5-10

项  目  名  称

整梁式

跨径(m)

20~28

单          位 套

三、标志牌安装
工作内容：现场组装、与标志杆之间的连接、拼装成型、调整.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：块

定  额  编  号 2-5-11 2-5-12 2-5-13 2-5-14

项  目  名  称 小型 大型
大型

悬臂杆 门架杆

单          位 块

四、视线诱导器
工作内容：定位划线、钻孔、开凿基坑、安装、清扫.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：100个

定  额  编  号 2-5-15 2-5-16 2-5-17

项  目  名  称
附着式 柱式

路面突起路标
轮廓标

单          位 100个
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五、标线
工作内容：清扫路面、定位放线、涂料制备、涂敷、漆划、养护.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：100m2

定  额  编  号 2-5-18 2-5-19 2-5-20 2-5-21

项  目  名  称

纵向标线

常温漆 加热型漆
热熔涂料

普通型 震荡型

单          位 100m2

六、标记
工作内容：清扫路面、定位放线、涂料制备、涂敷、漆划、养护.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：100m2

定  额  编  号 2-5-22 2-5-23 2-5-24

项  目  名  称
文字、字符、图形标记

常温漆 热熔涂料 加热型漆

单          位 100m2

工作内容：清洁路面、定位防线、涂料制备、涂敷、养护.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：m2

定  额  编  号 2-5-25 2-5-26

项  目  名  称 预制成型标线(字符) 反光膜粘帖

单          位 m2

七、横道线
工作内容：清扫路面、定位放线、涂料制备、涂敷、漆划、养护.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：100m2

定  额  编  号 2-5-27 2-5-28 2-5-29 2-5-30

项  目  名  称

横道线

常温漆 加热型漆
热熔涂料

普通型 震荡型

单          位 100m2

八、清除标线
工作内容：清除油漆、清扫现场.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：m2

定  额  编  号 2-5-31 2-5-32

项  目  名  称 机械清除 化学清除

单          位 m2

九、环形检测线圈敷设
工作内容：1.开切线槽灌缝:定位划线、开切线槽、清洗、吹干灌缝.
　　　　　2.布设导线线圈、布设导线引线:导线放置、复测绝缘固定、引线穿设与线圈连接.　　　　　　　　　计量单位：100m

定  额  编  号 2-5-33 2-5-34 2-5-35

项  目  名  称 开切线槽灌缝 布设导线线圈 布设导线引线

单          位 100m
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十、值警亭安装
工作内容：定位、现场起吊、安装、校准等.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：座

定  额  编  号 2-5-36

项  目  名  称 值警亭

单          位 座

十一、道路隔离护栏安装
工作内容：定点、放线、卸车、拼装、摆放、校正、膨胀螺栓固定或预埋固定、清理现场.　　　　　　　　　　计量单位：100m

定  额  编  号 2-5-37 2-5-38 2-5-39

项  目  名  称 活动式
固定式

膨胀螺栓 预埋

单          位 100m

十二、波形栏杆
工作内容：1.基础:挖基、浇筑混凝土、养护、回填.
　　　　　2.钢管立柱:切割、焊接、钻孔、人工挖埋或打桩机打钢管柱、浇筑柱脚混凝土.
　　　　　3.波形栏杆:安装波形栏杆.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：见表

定  额  编  号 2-5-40 2-5-41 2-5-42 2-5-43

项  目  名  称 基础 钢管立柱埋入 钢管立柱打入 波形栏杆单面

单          位 10m3 t

工作内容：1.基础:挖基、浇筑混凝土、养护、回填.
　　　　　2.钢管立柱:切割、焊接、钻孔、人工挖埋或打桩机打钢管柱、浇筑柱脚混凝土.
　　　　　3.波形栏杆:安装波形栏杆.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：t

定  额  编  号 2-5-44

项  目  名  称 波形栏杆双面

单          位 t

十三、隔离栅
1.立柱

工作内容：1.钢筋混凝土立柱预制:混凝土浇筑、捣固、抹平、养生.
　　　　　2.钢筋混凝土立柱安装:整修构件、起吊、安装、就位、固定等.
　　　　　3.立柱:钢管、型钢及斜撑、地锚螺栓加工制安.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：见表

定  额  编  号 2-5-45 2-5-46 2-5-47 2-5-48

项  目  名  称
钢筋混凝土立柱

钢管立柱 型钢立柱
预制 安装

单          位 10m3 t

2.网面
工作内容：1.金属网面挂设、框架式网片安装:挂网、编织网安装加强钢丝及花篮螺栓.
　　　　　2.刺铁丝:刺铁丝截丝、挂丝、绑扎等.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：见表

定  额  编  号 2-5-49 2-5-50 2-5-51

项  目  名  称 金属网面挂设 框架式网片安装 刺铁丝

单          位 100m2 t

-31-

征
求
意
见
稿



十四、架空走线安装
工作内容：定位、放线、架设、紧线、绑扎.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：100m

定  额  编  号 2-5-52

项  目  名  称 信号灯架空走线

单          位 100m

十五、信号灯、灯架安装
工作内容：现场拼装、安装、调整、固定、接线、初步调试.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：套

定  额  编  号 2-5-53 2-5-54 2-5-55

项  目  名  称 立柱式 附着式 悬臂式灯架

单          位 套

十六、设备控制机箱安装
工作内容：就位、安装、固定、接线、调试.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：只

定  额  编  号 2-5-56 2-5-57

项  目  名  称 悬挂式 落地式

单          位 只

十七、防撞筒(墩)安装
工作内容：1.混凝土隔离墩:放样、运料、调配砂浆、安砌、养护、清理.
　　　　　2.塑质隔离筒( 墩):卸车、摆放、调正.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：见表

定  额  编  号 2-5-58 2-5-59

项  目  名  称 混凝土隔离墩 塑质隔离筒(墩)

单          位 10m3 10个

十八、警示柱
工作内容：1.警示柱:挖土、安装固定、浇筑、捣固及养护.
　　　　　2.广角镜安装:卸车、拆箱、拼装、安装、校正等.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：个

定  额  编  号 2-5-60 2-5-61

项  目  名  称 警示柱 广角镜安装

单          位 个

十九、减速垄
工作内容：放线、钻孔、安装、清扫.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：m

定  额  编  号 2-5-62

项  目  名  称 减速垄

单          位 m
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