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一、场地整理
1.基层修整、碾压

工作内容：削坡、找平、碾压、夯实等.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：1000m2

定  额  编  号 7-1-1 7-1-2

项  目  名  称 场底修整 边坡、平台修整

单          位 1000m2

二、垃圾坝
工作内容：1.测量放样、清理基层、配拌砂浆、水平运料、砌筑、勾缝、养生.
　　　　　2.测量放样、基底夯实、分层找平、碾压、修坡、检测等.
　　　　　3.测量放样、清理基层、分仓、接缝面铺砂浆、混凝土运输、浇筑、捣固、养生、检测等
　　　　　.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：100m3

定  额  编  号 7-1-3 7-1-4 7-1-5 7-1-6

项  目  名  称 浆砌石坝 碾压式(黏)土坝

混凝土坝

混凝土 毛石混凝土

单          位 100m3

三、压实粘土防渗层
工作内容：筛、挑土样、放样、场内运输、推平、洒水、碾压.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：1000m3

定  额  编  号 7-1-7

项  目  名  称 膜下粘土层

单          位 1000m3

四、高密度聚乙烯(HDPE)土工膜敷设
工作内容：场内运输、裁剪、铺设、焊接、焊缝检测、修补.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：100m2

定  额  编  号 7-1-8 7-1-9 7-1-10

项  目  名  称

HDPE膜 零星HDPE膜

1.5mm
1.5mm

一般平铺 一般斜铺

单          位 100m2

五、钠基膨润土防水毯敷设
工作内容：场内运输、裁剪、铺设、搭接、撒膨润土粉.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：100m2

定  额  编  号 7-1-11 7-1-12

项  目  名  称

一般平铺 一般斜铺

4800g/m2

单          位 100m2
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六、土工合成材料敷设
1.土工布

工作内容：1.场内运输、裁剪、铺设、焊接. 
　　　　　2.场内运输、铺设、缝合.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：100m2

定  额  编  号 7-1-13 7-1-14 7-1-15 7-1-16

项  目  名  称

焊接 缝合

一般平铺 一般斜铺 一般平铺 一般斜铺

600g/m2

单          位 100m2

工作内容：1.场内运输、裁剪、铺设、焊接. 
　　　　　2.场内运输、铺设、缝合.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：100m2

定  额  编  号 7-1-17

项  目  名  称
零星土工布

600g/m2

单          位 100m2

2.土工复合排水网
工作内容：场内运输、裁剪、铺设、搭接、缝合.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：100m2

定  额  编  号 7-1-18 7-1-19 7-1-20

项  目  名  称

土工复合排水网

土工滤网一般平铺 一般斜铺

6.0mm

单          位 100m2

七、防渗膜保护层
工作内容：1.运输、堆筑、固定、粘土填充. 
　　　　　2.土工布袋装石料( 砂土)、封包运输、堆筑.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：100m3

定  额  编  号 7-1-21 7-1-22 7-1-23

项  目  名  称 充泥橡胶轮胎保护层 袋装石料 袋装砂土

单          位 100m3

八、帷幕灌浆垂直防渗
1.钻机钻土坝(堤)灌浆孔

工作内容：1.固定孔位、准备,泥浆制备、运送、固壁,钻孔,记录,孔位转移.
　　　　　2.固定孔位、准备,钻孔,下套管,记录,拔套管,孔位转移.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：100m

定  额  编  号 7-1-24 7-1-25

项  目  名  称

泥浆固壁钻井 套管固壁钻井

深(m以内)

50

单          位 100m

2.钻机钻岩石层灌浆孔-自下而上灌浆法
工作内容：钻孔、孔位转移.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：100m

定  额  编  号 7-1-26 7-1-27 7-1-28 7-1-29

项  目  名  称
岩石级别

软岩 较软岩 较硬岩 坚硬岩

单          位 100m
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3.坝基岩帷幕灌浆-自下而上灌浆法
工作内容：洗孔,压水,制浆,灌浆,记录、下钻扫孔、复灌、封孔,孔位转移.　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：100m

定  额  编  号 7-1-30 7-1-31 7-1-32 7-1-33

项  目  名  称
透水率(Lu)

≤2 2~4 4~6 6~8

单          位 100m

工作内容：洗孔,压水,制浆,灌浆,记录、下钻扫孔、复灌、封孔,孔位转移.　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：100m

定  额  编  号 7-1-34 7-1-35 7-1-36 7-1-37

项  目  名  称
透水率(Lu)

8~10 10~20 20~50 50~100

单          位 100m

4.土坝(堤)充填灌浆
工作内容：检查钻孔,制浆,灌浆,记录、复灌、封孔,孔位转移.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：100m

定  额  编  号 7-1-38 7-1-39 7-1-40 7-1-41

项  目  名  称
单位孔深干土灌入量(t/m)

≤0.5 1 1.5 2

单          位 100m

工作内容：检查钻孔,制浆,灌浆,记录、复灌、封孔,孔位转移.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：100m

定  额  编  号 7-1-42

项  目  名  称
单位孔深干土灌入量(t/m)

3

单          位 100m

5.压水试验
工作内容：钻检查孔、冲洗孔内岩粉、稳定水位、起下试验栓塞、观测压水试验、填写记录等.　　　　　　　　计量单位：试段

定  额  编  号 7-1-43 7-1-44

项  目  名  称 一个压力点 三压力五阶段

单          位 试段

九、导流层
工作内容：场内运输、放样、取( 运) 料、摊铺、找平.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：100m2

定  额  编  号 7-1-45 7-1-46 7-1-47 7-1-48

项  目  名  称
卵砾石 砾石

厚30cm 每增减5cm 厚30cm 每增减5cm

单          位 100m2

十、高密度聚乙烯(HDPE)管道敷设
1.高密度聚乙烯(HDPE)管焊接敷设

工作内容：检查标高、场内运输、放线、找坡、铺管、清理管口、焊接.　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：100m

定  额  编  号 7-1-49 7-1-50 7-1-51 7-1-52

项  目  名  称
管外径(mm以内)

200 315 400 500

单          位 100m
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工作内容：检查标高、场内运输、放线、找坡、铺管、清理管口、焊接.　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：100m

定  额  编  号 7-1-53 7-1-54

项  目  名  称
管外径(mm以内)

630 800

单          位 100m

2.高密度聚乙烯(HDPE)管套管连接敷设
工作内容：检查标高、场内运输、放线、找坡、铺管、套管连接.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：100m

定  额  编  号 7-1-55 7-1-56 7-1-57 7-1-58

项  目  名  称
管外径(mm以内)

200 315 400 500

单          位 100m

工作内容：检查标高、场内运输、放线、找坡、铺管、套管连接.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：100m

定  额  编  号 7-1-59 7-1-60

项  目  名  称
管外径(mm以内)

630 800

单          位 100m

3.高密度聚乙烯(HDPE)管钻孔加工
工作内容：划线、打冲眼、清扫塑料屑.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：100m

定  额  编  号 7-1-61 7-1-62 7-1-63 7-1-64

项  目  名  称
管外径(mm以内)

200 315 400 500

单          位 100m

工作内容：划线、打冲眼、清扫塑料屑.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：100m

定  额  编  号 7-1-65 7-1-66

项  目  名  称
管外径(mm以内)

630 800

单          位 100m

十一、盲沟填筑
工作内容：放样、取( 运) 料、填充夯实、找平.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：10m3

定  额  编  号 7-1-67

项  目  名  称 盲沟粒料敷设卵砾石

单          位 10m3

十二、导气石笼井
1.导气井钻孔

工作内容：移机、定位、钻井.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：10m3

定  额  编  号 7-1-68 7-1-69

项  目  名  称
孔深

12m以内 12m以上

单          位 10m3
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2.中心多孔管安装
工作内容：场内运输、测量、定位、立管、临时固定.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：100m

定  额  编  号 7-1-70 7-1-71

项  目  名  称
中心多孔管安装管外径(mm)

160 225

单          位 100m

3.井筒安装
工作内容：1.钢筋制作、绑扎、安装、钢筋笼焊接、拼装、安放. 
　　　　　2.运输、制作、搭接、固定.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：见表

定  额  编  号 7-1-72 7-1-73 7-1-74

项  目  名  称 钢筋骨架 土工滤网 钢丝网

单          位 t 100m2

4.导气石笼井填充
工作内容：场内运输、回填、扶正.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：100m3

定  额  编  号 7-1-75 7-1-76

项  目  名  称 卵石回填 片石回填

单          位 100m3

十三、调节池浮盖
1.浮盖高密度聚乙烯(HDPE)土工膜

工作内容：场内运输、裁剪、铺设、焊接、焊缝检测、移位、安装.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：100m2

定  额  编  号 7-1-77 7-1-78

项  目  名  称
厚度(mm)

1.5 2

单          位 100m2

2.压重系统
（1）高密度聚乙烯(HDPE)土工膜带连接

工作内容：场内运输、切割、灌砂、封堵、连接、固定.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：100m

定  额  编  号 7-1-79 7-1-80 7-1-81

项  目  名  称

HDPE管灌砂

管外径(mm)

160 200 250

单          位 100m

（2）不锈钢链条连接

工作内容：场内运输、切割、灌砂、封堵、连接、固定.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：100m

定  额  编  号 7-1-82 7-1-83 7-1-84

项  目  名  称

HDPE管灌砂

管外径(mm)

160 200 250

单          位 100m
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3.浮动系统
工作内容：裁剪、焊接、封装、场内运输、固定焊接.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：10块

定  额  编  号 7-1-85 7-1-86

项  目  名  称
浮力垫 走道板

1000×500×200mm 2000×330×100mm

单          位 10块

4.辅助系统
工作内容：管道切割、土工材料裁剪、场内运输、拼装、固定焊接、检测.　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：个

定  额  编  号 7-1-87 7-1-88 7-1-89

项  目  名  称

检查孔 取样孔 雨水收集泵井

孔径(mm)

1000 250 1000

单          位 个

十四、填埋气体处理系统
工作内容：燃烧火炬系统安装、通气、试火、调试.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：套

定  额  编  号 7-1-90 7-1-91

项  目  名  称
气量Nm3/h

200 500

单          位 套

十五、地下水监测井
工作内容：配管、下料、加反滤料、洗孔、分段计管口封塞等.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：100m

定  额  编  号 7-1-92 7-1-93

项  目  名  称
成井

井深50m 每增1m

单          位 100m

十六、渗滤液抽排井
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：10m

定  额  编  号 7-1-94

项  目  名  称 渗滤液抽排井

单          位 10m

十七、气体迁移监测井
工作内容：成孔、配管、下料、加反滤料、洗孔、分段计管口封管.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：10m

定  额  编  号 7-1-95

项  目  名  称 气体迁移监测井

单          位 10m
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十八、封场覆盖
1.堆体整形

工作内容：垃圾堆体挖方、倒运、修整.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：1000m3

定  额  编  号 7-1-96 7-1-97 7-1-98 7-1-99

项  目  名  称 垃圾挖方 倒运一次
推土机推垃圾

运距20m以内 每增20m

单          位 1000m3

工作内容：垃圾堆体碾压.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：1000m2

定  额  编  号 7-1-100 7-1-101 7-1-102

项  目  名  称 压路机碾压
压实机碾压

三遍 每增加一遍

单          位 1000m2

2.植被土层铺设
工作内容：摊铺、找平.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：10m3

定  额  编  号 7-1-103

项  目  名  称 自然土层

单          位 10m3

3.植草护坡
工作内容：1.草床找平,清杂,搬运草皮,铺草,浇水,碾压,清理.
　　　　　2.草床找平,覆膜,揭膜,浇水镇压,播种,覆盖无纺布,浇水.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：100m2

定  额  编  号 7-1-104 7-1-105

项  目  名  称 铺种草皮 喷播植草

单          位 100m2

十九、防飞散网
工作内容：放样、截料、展料、安装、绑扎.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：100m2

定  额  编  号 7-1-106 7-1-107 7-1-108 7-1-109

项  目  名  称
钢丝网 尼龙网

高6m以内 每增1m 高6m以内 每增1m

单          位 100m2

工作内容：放样、划线、截料、平直、钻孔、坡口、拼装、焊接、成品矫正、除锈、刷防锈漆一遍及安放.　　　　　计量单位：t

定  额  编  号 7-1-110

项  目  名  称 立杆支撑

单          位 t
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二十、渗滤液处理设备安装
1.氨吹脱塔

工作内容：开箱点件、基础划线、场内运输、设备吊装就位、组装、附件组装、清洗、检查、水压试验、试
　　　　　运转.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：台

定  额  编  号 7-1-111 7-1-112 7-1-113 7-1-114

项  目  名  称

填料高(m)

2 3 4 5

直径(mm以下)

1000 2000 3000 4000

单          位 台

2.膜生物反应器
工作内容：开箱点件、基础划线、场内运输、设备吊装就位、组装、附件组装、清洗、检查、水压试验.　　　　　计量单位：套

定  额  编  号 7-1-115 7-1-116

项  目  名  称

内置(浸没)式 外置式

中空纤维帘式超滤(微滤)膜 管式超滤(微滤)膜

膜处理系统单元产水能力(m3/h内)

15 30

单          位 套

3.纳滤、反渗透膜组件与装置
工作内容：开箱点件、基础划线、场内运输、设备吊装就位、组装、附件组装、清洗、检查、水压试验.　　　　　计量单位：套

定  额  编  号 7-1-117 7-1-118

项  目  名  称

卷式膜

膜处理系统单元产水能力(m3/h内)

20 40

单          位 套
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一、自动感应洗车装置安装
工作内容：设备检查、组合、吊装、就位、安装调试.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：套

定  额  编  号 7-2-1

项  目  名  称 自动感应洗车装置

单          位 套

二、垃圾破碎机安装
1.电动双轴破碎机

工作内容：设备检查、组合、吊装、就位、安装调试.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：台

定  额  编  号 7-2-2

项  目  名  称
电动双轴破碎机

45t/h

单          位 台

2.液压双轴破碎机
工作内容：设备检查、组合、吊装、就位、安装调试.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：台

定  额  编  号 7-2-3 7-2-4

项  目  名  称
液压双轴破碎机

20t/h以内 45t/h以内

单          位 台

3.大件垃圾破碎机
工作内容：设备检查、组合、吊装、就位、安装调试.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：台

定  额  编  号 7-2-5 7-2-6 7-2-7 7-2-8

项  目  名  称
大件垃圾破碎机

≤30t/h ≤45t/h ≤60t/h ≤90t/h

单          位 台

三、垃圾卸料门及车辆感应器安装
1.卸料门

（1）立式垃圾卸料门

工作内容：卸料门检查、组合、吊装、就位、安装调试.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：m2

定  额  编  号 7-2-9 7-2-10

项  目  名  称 立式平开垃圾卸料门 立式提升垃圾卸料门

单          位 m2

（2）提拉式垃圾卸料门

工作内容：卸料门检查、组合、吊装、就位、安装调试.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：m2

定  额  编  号 7-2-11

项  目  名  称 提拉式垃圾卸料门

单          位 m2

（3）卷帘式垃圾卸料门

工作内容：卸料门检查、组合、吊装、就位、安装调试.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：m2

定  额  编  号 7-2-12

项  目  名  称 卷帘式垃圾卸料门

单          位 m2
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（4）翻板式垃圾卸料门

工作内容：卸料门检查、组合、吊装、就位、安装调试.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：m2

定  额  编  号 7-2-13

项  目  名  称 翻板式垃圾卸料门

单          位 m2

2.车辆感应器
工作内容：开箱检查、器材搬运、定位切槽、下线、安装调试、保护、清场.　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：套

定  额  编  号 7-2-14 7-2-15 7-2-16

项  目  名  称 电感线圈车辆探测器 红外车辆探测器 红外车型识别仪

单          位 套

四、垃圾抓斗桥式起重机安装
工作内容：行车梁校直检测、组合、吊装、安装就位、道轨水平测量、运行调试.　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：台

定  额  编  号 7-2-17 7-2-18 7-2-19 7-2-20

项  目  名  称

起重量(t)以内

5 8

跨距(m)以内

10 25.5 13.5 25.5

单          位 台

工作内容：行车梁校直检测、组合、吊装、安装就位、道轨水平测量、运行调试.　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：台

定  额  编  号 7-2-21 7-2-22 7-2-23 7-2-24

项  目  名  称

起重量(t)以内

13 18

跨距(m)以内

13.5 31.5 16.5 31.5

单          位 台

五、生活垃圾焚烧炉安装
1.垃圾进料斗及溜槽

工作内容：料斗及支架的校正、组合、安装,驱动装置、架桥破解装置的检查、安装调试,垃圾溜槽及水冷夹套
　　　　　的组合、安装调试.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：t

定  额  编  号 7-2-25 7-2-26 7-2-27

项  目  名  称

焚烧炉出力(t/d)以内

400 600 800

单          位 t
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2.液压推杆给料装置
工作内容：液压推杆给料装置整体安装和传动机构的检查、组合、固定、安装调试,推料器、液压缸、料位探
　　　　　测器支架的固定、安装调试.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：t

定  额  编  号 7-2-28 7-2-29 7-2-30

项  目  名  称
焚烧炉出力(t/d)以内

400 600 800

单          位 t

3.垃圾焚烧炉炉排
工作内容：炉排片及附件( 属制造厂模块化单元结构,零部件已组装) 的吊装就位和拼装, 传动及液压润滑装
　　　　　置、冷却装置、测温装置的检查、组合、安装调试.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：t

定  额  编  号 7-2-31 7-2-32 7-2-33

项  目  名  称
焚烧炉出力(t/d)以内

400 600 800

单          位 t

4.炉排下渣斗
工作内容：渣( 灰) 斗及支架的校正、组合、安装调试.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：t

定  额  编  号 7-2-34

项  目  名  称 炉排下渣斗

单          位 t

5.除渣装置
工作内容：除渣机、液压驱动装置的检查、组合、固定、安装调试.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：t

定  额  编  号 7-2-35

项  目  名  称 除渣装置

单          位 t

6.液压站
工作内容：成套液压设备和附带管道及附件的检查、就位、安装调试.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：t

定  额  编  号 7-2-36 7-2-37 7-2-38 7-2-39

项  目  名  称
油箱容积(m3)以内

1 2 5 10

单          位 t

7.燃烧装置
工作内容：燃烧装置及附件的检查、组合、就位、固定、安装调试.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：台

定  额  编  号 7-2-40

项  目  名  称 燃烧装置

单          位 台

8.清灰装置
工作内容：设备检查、清理、组合、就位、固定、安装调试.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：点

定  额  编  号 7-2-41 7-2-42

项  目  名  称 激波式 振打式

单          位 点
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六、烟气净化处理设备安装
1.喷雾反应塔

工作内容：设备检查、清理、组合( 现场组装)、吊装、就位、固定、调整及安装调试.　　　　　　　　　　　　　计量单位：t

定  额  编  号 7-2-43

项  目  名  称 喷雾反应塔

单          位 t

2.活性炭喷射系统
工作内容：设备检查、组装、喷嘴调整、支架的固定及安装调试.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：t

定  额  编  号 7-2-44

项  目  名  称 活性炭喷射系统

单          位 t

七、除臭装置设备安装
1.活性炭吸附器

工作内容：设备、附件、底座螺栓开箱检查,吊装、找平、找正、支架的固定及安装调试.　　　　　　　　　　　　计量单位：台

定  额  编  号 7-2-45 7-2-46 7-2-47 7-2-48

项  目  名  称
处理风量(m3/h)以下

30000 90000 120000 180000

单          位 台

工作内容：设备、附件、底座螺栓开箱检查,吊装、找平、找正、支架的固定及安装调试.　　　　　　　　　　　　计量单位：台

定  额  编  号 7-2-49

项  目  名  称
处理风量(m3/h)以下

210000

单          位 台

2.紫外线除臭器
工作内容：设备、附件、底座螺栓开箱检查,吊装、找平、找正、支架的固定及安装调试.　　　　　　　　　　　　计量单位：台

定  额  编  号 7-2-50 7-2-51 7-2-52 7-2-53

项  目  名  称
处理风量(m3/h)以下

30000 90000 120000 180000

单          位 台

工作内容：设备、附件、底座螺栓开箱检查,吊装、找平、找正、支架的固定及安装调试.　　　　　　　　　　　　计量单位：台

定  额  编  号 7-2-54

项  目  名  称
处理风量(m3/h)以下

210000

单          位 台

3.生物除臭设备
工作内容：设备、附件、底座螺栓开箱检查,吊装、找平、找正、支架的固定及安装调试.　　　　　　　　　　　　计量单位：台

定  额  编  号 7-2-55 7-2-56 7-2-57

项  目  名  称
处理风量(m3/h)以下

5000 10000 15000

单          位 台
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4.化学除臭设备
工作内容：设备、附件、底座螺栓开箱检查,吊装、找平、找正、支架的固定及安装调试.　　　　　　　　　　　　计量单位：台

定  额  编  号 7-2-58 7-2-59 7-2-60

项  目  名  称

处理风量(m3/h)以下

5000 10000 15000

单          位 台

5.除臭剂喷雾系统
工作内容：设备、附件、底座螺栓开箱检查,吊装、找平、找正、支架的固定及安装调试.　　　　　　　　　　　　计量单位：套

定  额  编  号 7-2-61

项  目  名  称 除臭剂喷雾系统

单          位 套

八、计量设备安装
工作内容：基础检查;设备就位、固定、配合校验等　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：台

定  额  编  号 7-2-62 7-2-63 7-2-64

项  目  名  称

汽车衡(t以下)

30 50 100

单          位 台
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