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第一章 隧道开挖与出渣 
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一、平洞钻爆开挖
工作内容：选孔位、钻孔、装药、放炮、安全处理、爆破材料的领退.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：100m3

定  额  编  号 4-1-1 4-1-2 4-1-3 4-1-4

项  目  名  称
断面4m2以内

Ⅰ级 Ⅱ级 Ⅲ级 Ⅳ级

单          位 100m3

工作内容：选孔位、钻孔、装药、放炮、安全处理、爆破材料的领退.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：100m3

定  额  编  号 4-1-5 4-1-6 4-1-7 4-1-8

项  目  名  称

断面4m2以内

Ⅴ级 Ⅵ级
洞长1000m以上,每1000m增加人工、机械

Ⅰ级 Ⅱ级

单          位 100m3

工作内容：选孔位、钻孔、装药、放炮、安全处理、爆破材料的领退.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：100m3

定  额  编  号 4-1-9 4-1-10 4-1-11 4-1-12

项  目  名  称

断面4m2以内

洞长1000m以上,每1000m增加人工、机械

Ⅲ级 Ⅳ级 Ⅴ级 Ⅵ级

单          位 100m3

工作内容：选孔位、钻孔、装药、放炮、安全处理、爆破材料的领退.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：100m3

定  额  编  号 4-1-13 4-1-14 4-1-15 4-1-16

项  目  名  称
断面6m2以内

Ⅰ级 Ⅱ级 Ⅲ级 Ⅳ级

单          位 100m3

工作内容：选孔位、钻孔、装药、放炮、安全处理、爆破材料的领退.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：100m3

定  额  编  号 4-1-17 4-1-18 4-1-19 4-1-20

项  目  名  称

断面6m2以内

Ⅴ级 Ⅵ级
洞长1000m以上,每1000m增加人工、机械

Ⅰ级 Ⅱ级

单          位 100m3

工作内容：选孔位、钻孔、装药、放炮、安全处理、爆破材料的领退.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：100m3

定  额  编  号 4-1-21 4-1-22 4-1-23 4-1-24

项  目  名  称

断面6m2以内

洞长1000m以上,每1000m增加人工、机械

Ⅲ级 Ⅳ级 Ⅴ级 Ⅵ级

单          位 100m3

工作内容：选孔位、钻孔、装药、放炮、安全处理、爆破材料的领退.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：100m3

定  额  编  号 4-1-25 4-1-26 4-1-27 4-1-28

项  目  名  称
断面10m2以内

Ⅰ级 Ⅱ级 Ⅲ级 Ⅳ级

单          位 100m3
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工作内容：选孔位、钻孔、装药、放炮、安全处理、爆破材料的领退.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：100m3

定  额  编  号 4-1-29 4-1-30 4-1-31 4-1-32

项  目  名  称

断面10m2以内

Ⅴ级 Ⅵ级
洞长1000m以上,每1000m增加人工、机械

Ⅰ级 Ⅱ级

单          位 100m3

工作内容：选孔位、钻孔、装药、放炮、安全处理、爆破材料的领退.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：100m3

定  额  编  号 4-1-33 4-1-34 4-1-35 4-1-36

项  目  名  称

断面10m2以内

洞长1000m以上,每1000m增加人工、机械

Ⅲ级 Ⅳ级 Ⅴ级 Ⅵ级

单          位 100m3

工作内容：选孔位、钻孔、装药、放炮、安全处理、爆破材料的领退.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：100m3

定  额  编  号 4-1-37 4-1-38 4-1-39 4-1-40

项  目  名  称
断面20m2以内

Ⅰ级 Ⅱ级 Ⅲ级 Ⅳ级

单          位 100m3

工作内容：选孔位、钻孔、装药、放炮、安全处理、爆破材料的领退.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：100m3

定  额  编  号 4-1-41 4-1-42 4-1-43 4-1-44

项  目  名  称

断面20m2以内

Ⅴ级 Ⅵ级
洞长1000m以上,每1000m增加人工、机械

Ⅰ级 Ⅱ级

单          位 100m3

工作内容：选孔位、钻孔、装药、放炮、安全处理、爆破材料的领退.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：100m3

定  额  编  号 4-1-45 4-1-46 4-1-47 4-1-48

项  目  名  称

断面20m2以内

洞长1000m以上,每1000m增加人工、机械

Ⅲ级 Ⅳ级 Ⅴ级 Ⅵ级

单          位 100m3

工作内容：选孔位、钻孔、装药、放炮、安全处理、爆破材料的领退.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：100m3

定  额  编  号 4-1-49 4-1-50 4-1-51 4-1-52

项  目  名  称
断面35m2以内

Ⅰ级 Ⅱ级 Ⅲ级 Ⅳ级

单          位 100m3

工作内容：选孔位、钻孔、装药、放炮、安全处理、爆破材料的领退.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：100m3

定  额  编  号 4-1-53 4-1-54 4-1-55 4-1-56

项  目  名  称

断面35m2以内

Ⅴ级 Ⅵ级
洞长1000m以上,每1000m增加人工、机械

Ⅰ级 Ⅱ级

单          位 100m3
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工作内容：选孔位、钻孔、装药、放炮、安全处理、爆破材料的领退.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：100m3

定  额  编  号 4-1-57 4-1-58 4-1-59 4-1-60

项  目  名  称

断面35m2以内

洞长1000m以上,每1000m增加人工、机械

Ⅲ级 Ⅳ级 Ⅴ级 Ⅵ级

单          位 100m3

工作内容：选孔位、钻孔、装药、放炮、安全处理、爆破材料的领退.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：100m3

定  额  编  号 4-1-61 4-1-62 4-1-63 4-1-64

项  目  名  称
断面65m2以内

Ⅰ级 Ⅱ级 Ⅲ级 Ⅳ级

单          位 100m3

工作内容：选孔位、钻孔、装药、放炮、安全处理、爆破材料的领退.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：100m3

定  额  编  号 4-1-65 4-1-66 4-1-67 4-1-68

项  目  名  称

断面65m2以内

Ⅴ级 Ⅵ级
洞长1000m以上,每1000m增加人工、机械

Ⅰ级 Ⅱ级

单          位 100m3

工作内容：选孔位、钻孔、装药、放炮、安全处理、爆破材料的领退.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：100m3

定  额  编  号 4-1-69 4-1-70 4-1-71 4-1-72

项  目  名  称

断面65m2以内

洞长1000m以上,每1000m增加人工、机械

Ⅲ级 Ⅳ级 Ⅴ级 Ⅵ级

单          位 100m3

工作内容：选孔位、钻孔、装药、放炮、安全处理、爆破材料的领退.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：100m3

定  额  编  号 4-1-73 4-1-74 4-1-75 4-1-76

项  目  名  称
断面100m2以内

Ⅰ级 Ⅱ级 Ⅲ级 Ⅳ级

单          位 100m3

工作内容：选孔位、钻孔、装药、放炮、安全处理、爆破材料的领退.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：100m3

定  额  编  号 4-1-77 4-1-78 4-1-79 4-1-80

项  目  名  称

断面100m2以内

Ⅴ级 Ⅵ级
洞长1000m以上,每1000m增加人工、机械

Ⅰ级 Ⅱ级

单          位 100m3

工作内容：选孔位、钻孔、装药、放炮、安全处理、爆破材料的领退.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：100m3

定  额  编  号 4-1-81 4-1-82 4-1-83 4-1-84

项  目  名  称

断面100m2以内

洞长1000m以上,每1000m增加人工、机械

Ⅲ级 Ⅳ级 Ⅴ级 Ⅵ级

单          位 100m3
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工作内容：选孔位、钻孔、装药、放炮、安全处理、爆破材料的领退.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：100m3

定  额  编  号 4-1-85 4-1-86 4-1-87 4-1-88

项  目  名  称
断面200m2以内

Ⅰ级 Ⅱ级 Ⅲ级 Ⅳ级

单          位 100m3

工作内容：选孔位、钻孔、装药、放炮、安全处理、爆破材料的领退.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：100m3

定  额  编  号 4-1-89 4-1-90 4-1-91 4-1-92

项  目  名  称

断面200m2以内

Ⅴ级 Ⅵ级
洞长1000m以上,每1000m增加人工、机械

Ⅰ级 Ⅱ级

单          位 100m3

工作内容：选孔位、钻孔、装药、放炮、安全处理、爆破材料的领退.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：100m3

定  额  编  号 4-1-93 4-1-94 4-1-95 4-1-96

项  目  名  称

断面200m2以内

洞长1000m以上,每1000m增加人工、机械

Ⅲ级 Ⅳ级 Ⅴ级 Ⅵ级

单          位 100m3

二、斜井钻爆开挖
工作内容：选孔位、钻孔、装药、放炮、安全处理、爆破材料的领退.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：100m3

定  额  编  号 4-1-97 4-1-98 4-1-99 4-1-100

项  目  名  称
断面5m2以内

Ⅰ级 Ⅱ级 Ⅲ级 Ⅳ级

单          位 100m3

工作内容：选孔位、钻孔、装药、放炮、安全处理、爆破材料的领退.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：100m3

定  额  编  号 4-1-101 4-1-102 4-1-103 4-1-104

项  目  名  称
断面5m2以内 断面10m2以内

Ⅴ级 Ⅵ级 Ⅰ级 Ⅱ级

单          位 100m3

工作内容：选孔位、钻孔、装药、放炮、安全处理、爆破材料的领退.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：100m3

定  额  编  号 4-1-105 4-1-106 4-1-107 4-1-108

项  目  名  称
断面10m2以内

Ⅲ级 Ⅳ级 Ⅴ级 Ⅵ级

单          位 100m3

工作内容：选孔位、钻孔、装药、放炮、安全处理、爆破材料的领退.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：100m3

定  额  编  号 4-1-109 4-1-110 4-1-111 4-1-112

项  目  名  称
断面20m2以内

Ⅰ级 Ⅱ级 Ⅲ级 Ⅳ级

单          位 100m3
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工作内容：选孔位、钻孔、装药、放炮、安全处理、爆破材料的领退.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：100m3

定  额  编  号 4-1-113 4-1-114

项  目  名  称
断面20m2以内

Ⅴ级 Ⅵ级

单          位 100m3

三、竖井钻爆开挖
工作内容：选孔位、钻孔、装药、放炮、安全处理、爆破材料的领退.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：100m3

定  额  编  号 4-1-115 4-1-116 4-1-117 4-1-118

项  目  名  称
断面5m2以内

Ⅰ级 Ⅱ级 Ⅲ级 Ⅳ级

单          位 100m3

工作内容：选孔位、钻孔、装药、放炮、安全处理、爆破材料的领退.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：100m3

定  额  编  号 4-1-119 4-1-120 4-1-121 4-1-122

项  目  名  称
断面5m2以内 断面10m2以内

Ⅴ级 Ⅵ级 Ⅰ级 Ⅱ级

单          位 100m3

工作内容：选孔位、钻孔、装药、放炮、安全处理、爆破材料的领退.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：100m3

定  额  编  号 4-1-123 4-1-124 4-1-125 4-1-126

项  目  名  称
断面10m2以内

Ⅲ级 Ⅳ级 Ⅴ级 Ⅵ级

单          位 100m3

工作内容：选孔位、钻孔、装药、放炮、安全处理、爆破材料的领退.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：100m3

定  额  编  号 4-1-127 4-1-128 4-1-129 4-1-130

项  目  名  称
断面25m2以内

Ⅰ级 Ⅱ级 Ⅲ级 Ⅳ级

单          位 100m3

工作内容：选孔位、钻孔、装药、放炮、安全处理、爆破材料的领退.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：100m3

定  额  编  号 4-1-131 4-1-132

项  目  名  称
断面25m2以内

Ⅴ级 Ⅵ级

单          位 100m3

四、洞内地沟钻爆开挖
工作内容：选孔位、钻孔、装药、放炮、安全处理、爆破材料的领退,弃渣堆放在沟边.　　　　　　　　　　　计量单位：100m3

定  额  编  号 4-1-133 4-1-134 4-1-135 4-1-136

项  目  名  称

爆破开挖

深1m以内

Ⅰ级 Ⅱ级 Ⅲ级 Ⅳ级

单          位 100m3
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工作内容：选孔位、钻孔、装药、放炮、安全处理、爆破材料的领退,弃渣堆放在沟边.　　　　　　　　　　　计量单位：100m3

定  额  编  号 4-1-137 4-1-138 4-1-139 4-1-140

项  目  名  称

爆破开挖

深1m以内 深2m以内

Ⅴ级 Ⅰ级 Ⅱ级 Ⅲ级

单          位 100m3

工作内容：选孔位、钻孔、装药、放炮、安全处理、爆破材料的领退,弃渣堆放在沟边.　　　　　　　　　　　计量单位：100m3

定  额  编  号 4-1-141 4-1-142

项  目  名  称

爆破开挖

深2m以内

Ⅳ级 Ⅴ级

单          位 100m3

五、平洞非爆开挖
工作内容：机械定位、钻孔、凿打岩石、清理、堆积、安全处理.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：100m3

定  额  编  号 4-1-143 4-1-144 4-1-145 4-1-146

项  目  名  称

岩石破碎机开挖

35m2以内

Ⅰ级 Ⅱ级 Ⅲ级 Ⅳ级

单          位 100m3

工作内容：机械定位、钻孔、凿打岩石、清理、堆积、安全处理.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：100m3

定  额  编  号 4-1-147 4-1-148 4-1-149 4-1-150

项  目  名  称

岩石破碎机开挖

35m2以内 65m2以内

Ⅴ级 Ⅰ级 Ⅱ级 Ⅲ级

单          位 100m3

工作内容：机械定位、钻孔、凿打岩石、清理、堆积、安全处理.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：100m3

定  额  编  号 4-1-151 4-1-152 4-1-153 4-1-154

项  目  名  称

岩石破碎机开挖

65m2以内 100m2以内

Ⅳ级 Ⅴ级 Ⅰ级 Ⅱ级

单          位 100m3

工作内容：机械定位、钻孔、凿打岩石、清理、堆积、安全处理.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：100m3

定  额  编  号 4-1-155 4-1-156 4-1-157

项  目  名  称

岩石破碎机开挖

100m2以内

Ⅲ级 Ⅳ级 Ⅴ级

单          位 100m3

工作内容：布孔、钻孔、验孔、装膨胀剂、填塞、破碎、撬移、安全处理.　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：100m3

定  额  编  号 4-1-158 4-1-159 4-1-160 4-1-161

项  目  名  称
静力破碎开挖

Ⅰ级 Ⅱ级 Ⅲ级 Ⅳ级

单          位 100m3
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工作内容：布孔、钻孔、验孔、装膨胀剂、填塞、破碎、撬移、安全处理.　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：100m3

定  额  编  号 4-1-162

项  目  名  称
静力破碎开挖

Ⅴ级

单          位 100m3

工作内容：测量放线、机械定位、截割岩石、清理机下余土、工作面排水、移动机械.　　　　　　　　　　　　计量单位：100m3

定  额  编  号 4-1-163 4-1-164 4-1-165 4-1-166

项  目  名  称

悬臂式掘进机开挖

35m2以内 65m2以内

Ⅱ级 Ⅲ级 Ⅱ级 Ⅲ级

单          位 100m3

六、斜井非爆开挖
工作内容：钻孔、机械凿打岩石、清理、堆积、安全处理.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：100m3

定  额  编  号 4-1-167 4-1-168 4-1-169 4-1-170

项  目  名  称
岩石破碎机开挖

Ⅰ级 Ⅱ级 Ⅲ级 Ⅳ级

单          位 100m3

工作内容：钻孔、机械凿打岩石、清理、堆积、安全处理.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：100m3

定  额  编  号 4-1-171

项  目  名  称
岩石破碎机开挖

Ⅴ级

单          位 100m3

七、竖井非爆开挖
工作内容：切割、开凿石方、清理、堆积岩石、安全处理.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：100m3

定  额  编  号 4-1-172 4-1-173 4-1-174 4-1-175

项  目  名  称
人机配合开挖

Ⅰ级 Ⅱ级 Ⅲ级 Ⅳ级

单          位 100m3

工作内容：切割、开凿石方、清理、堆积岩石、安全处理.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：100m3

定  额  编  号 4-1-176

项  目  名  称
人机配合开挖

Ⅴ级

单          位 100m3

八、洞内地沟非爆开挖
工作内容：机械开挖、弃渣堆放在沟边.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：100m3

定  额  编  号 4-1-177 4-1-178 4-1-179 4-1-180

项  目  名  称
机械开挖

Ⅰ级 Ⅱ级 Ⅲ级 Ⅳ级

单          位 100m3
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工作内容：机械开挖、弃渣堆放在沟边.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：100m3

定  额  编  号 4-1-181

项  目  名  称

机械开挖

Ⅴ级

单          位 100m3

九、平洞出渣
工作内容：石渣装、运、卸,清理道路.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：100m3

定  额  编  号 4-1-182 4-1-183 4-1-184 4-1-185

项  目  名  称

人装双轮车运输 人力、机械装渣,轻轨斗车运输

运距60m内 每增运20m
人力装 机装

运距100m内

单          位 100m3

工作内容：石渣装、运、卸,清理道路.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：100m3

定  额  编  号 4-1-186

项  目  名  称

人力、机械装渣,轻轨斗车运输

每增运50m

单          位 100m3

工作内容：装、卷扬机提升、卸( 含扒平) 及人工推运( 距井口 50m 内).　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：100m3

定  额  编  号 4-1-187 4-1-188 4-1-189 4-1-190

项  目  名  称

平洞石渣

经斜井运输 经竖井运输

运距25m内 每增运25m 运距25m内 每增运25m

单          位 100m3

工作内容：石渣装、运、卸,清理道路.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：100m3

定  额  编  号 4-1-191 4-1-192 4-1-193 4-1-194

项  目  名  称

机装、电瓶车运输 机械装、自卸汽车运输

运距500m内 每增运200m 运距1000m内 每增运1000m

单          位 100m3

十、开挖斜井、竖井出渣
工作内容：装、卷扬机提升、卸( 含扒平) 及人工推运( 距井口 50m 内).　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：100m3

定  额  编  号 4-1-195 4-1-196 4-1-197 4-1-198

项  目  名  称

斜井人装、卷扬机轻轨运输 竖井人装、卷扬机吊斗提升

运距25m内 每增运25m 运距25m内 每增运25m

单          位 100m3
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第二章 隧道衬砌 
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一、混凝土及钢筋混凝土衬砌拱部
工作内容：钢拱架、模板安装、拆除、清理,混凝土浇筑、振捣、清理、养护,操作平台制作、安装、拆
　　　　　除等.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：见表

定  额  编  号 4-2-1 4-2-2 4-2-3 4-2-4

项  目  名  称

洞内

跨径10m以内、混凝土衬砌

厚500mm以内 厚800mm以内 厚800mm以上 模板

单          位 10m3 10m2

工作内容：钢拱架、模板安装、拆除、清理,混凝土浇筑、振捣、清理、养护,操作平台制作、安装、拆
　　　　　除等.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：见表

定  额  编  号 4-2-5 4-2-6 4-2-7 4-2-8

项  目  名  称

明洞

跨径10m以内、混凝土衬砌

厚500mm以内 厚800mm以内 厚800mm以上 模板

单          位 10m3 10m2

工作内容：钢拱架、模板安装、拆除、清理,混凝土浇筑、振捣、清理、养护,操作平台制作、安装、拆
　　　　　除等.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：见表

定  额  编  号 4-2-9 4-2-10 4-2-11 4-2-12

项  目  名  称

洞内

跨径10m以上、混凝土衬砌

厚500mm以内 厚800mm以内 厚800mm以上 模板

单          位 10m3 10m2

工作内容：钢拱架、模板安装、拆除、清理,混凝土浇筑、振捣、清理、养护,操作平台制作、安装、拆
　　　　　除等.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：见表

定  额  编  号 4-2-13 4-2-14 4-2-15 4-2-16

项  目  名  称

明洞

跨径10m以上、混凝土衬砌

厚500mm以内 厚800mm以内 厚800mm以上 模板

单          位 10m3 10m2

二、混凝土及钢筋混凝土衬砌边墙
工作内容：模板安装、拆除、清理,混凝土浇筑、振捣、清理、养护,操作平台制作、安装、拆除等.　　　　　　计量单位：见表

定  额  编  号 4-2-17 4-2-18 4-2-19 4-2-20

项  目  名  称
混凝土衬砌

厚500mm以内 厚800mm以内 厚800mm以上 模板

单          位 10m3 10m2

工作内容：模板安装、拆除、清理,混凝土浇筑、振捣、清理、养护,操作平台制作、安装、拆除等.　　　　　　计量单位：见表

定  额  编  号 4-2-21 4-2-22

项  目  名  称
中隔墙

混凝土 模板

单          位 10m3 10m2
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三、混凝土模板台车衬砌及制安
工作内容：1.混凝土浇筑、振捣、清理、养护,人工配合混凝土泵送等.
　　　　　2.模板台车和模架制作、安装、拆除、移动就位、调校、维护等.
　　　　　3.挡头模板制作、安装、拆除.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：见表

定  额  编  号 4-2-23 4-2-24 4-2-25 4-2-26

项  目  名  称

混凝土衬砌

混凝土

模板台车

挡头模板
台车

制作 安装

单          位 10m3 10m2 t

工作内容：1.混凝土浇筑、振捣、清理、养护,人工配合混凝土泵送等.
　　　　　2.模板台车和模架制作、安装、拆除、移动就位、调校、维护等.
　　　　　3.挡头模板制作、安装、拆除.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：见表

定  额  编  号 4-2-27 4-2-28

项  目  名  称

混凝土衬砌

模板台车

台车
移动就位

拆除

单          位 t 次

四、仰拱、底板混凝土衬砌
工作内容：1.模板制作、安装、拆除、清理,混凝土浇筑、振捣、清理、养护.
　　　　　2.选、修、洗、铺设块( 片) 石、混凝土浇筑、振捣、清理、养护.　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：见表

定  额  编  号 4-2-29 4-2-30 4-2-31 4-2-32

项  目  名  称

仰拱混凝土衬砌 底板混凝土
仰拱、底板混凝土衬

砌
仰拱回填

混凝土 模板 混凝土

单          位 10m3 10m2 10m3

工作内容：1.模板制作、安装、拆除、清理,混凝土浇筑、振捣、清理、养护.
　　　　　2.选、修、洗、铺设块( 片) 石、混凝土浇筑、振捣、清理、养护.　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：10m3

定  额  编  号 4-2-33

项  目  名  称

仰拱回填

片石混凝土

单          位 10m3

五、竖井混凝土及钢筋混凝土衬砌
工作内容：模板安装、拆除、清理,混凝土浇筑、振捣、清理、养护,操作平台制作、安装、拆除等.　　　　　　计量单位：见表

定  额  编  号 4-2-34 4-2-35 4-2-36 4-2-37

项  目  名  称

竖井混凝土衬砌

厚250mm以内 厚350mm以内 厚450mm以内 模板

单          位 10m3 10m2
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六、斜井拱部混凝土及钢筋混凝土衬砌
工作内容：模板安装、拆除、清理,混凝土浇筑、振捣、清理、养护,操作平台制作、安装、拆除等.　　　　　　计量单位：见表

定  额  编  号 4-2-38 4-2-39 4-2-40

项  目  名  称
拱部混凝土衬砌

厚500mm以内 厚800mm以内 模板

单          位 10m3 10m2

七、斜井边墙混凝土及钢筋混凝土衬砌
工作内容：模板安装、拆除、清理,混凝土浇筑、振捣、清理、养护,操作平台制作、安装、拆除等.　　　　　　计量单位：见表

定  额  编  号 4-2-41 4-2-42 4-2-43

项  目  名  称
边墙混凝土衬砌

厚500mm以内 厚800mm以内 模板

单          位 10m3 10m2

八、块料衬砌及沟槽
工作内容：运料、拌浆、表面修凿、砌筑,搭拆简易脚手架、养护等( 拱部包括钢拱架制作及拆除).　　　　　　计量单位：10m3

定  额  编  号 4-2-44 4-2-45 4-2-46 4-2-47

项  目  名  称
拱部 边墙

浆砌拱石 浆砌混凝土预制块 浆砌块石 浆砌条石

单          位 10m3

工作内容：运料、拌浆、表面修凿、砌筑,搭拆简易脚手架、养护等( 拱部包括钢拱架制作及拆除).　　　　　　计量单位：10m3

定  额  编  号 4-2-48

项  目  名  称
边墙

浆砌混凝土预制块

单          位 10m3

工作内容：模板安装、拆除、清理,混凝土浇筑、振捣、清理、养护.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：见表

定  额  编  号 4-2-49 4-2-50

项  目  名  称

沟槽

混凝土浇筑

混凝土 模板

单          位 10m3 10m2

九、喷射混凝土支护、锚杆
工作内容：搭、拆喷射平台、喷射机操作、喷射混凝土、清洗岩面.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：100m2

定  额  编  号 4-2-51 4-2-52 4-2-53 4-2-54

项  目  名  称

喷射混凝土支护

拱部

混凝土 钢钎维混凝土

初喷厚50mm 每增10mm 初喷厚50mm 每增10mm

单          位 100m2
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工作内容：搭、拆喷射平台、喷射机操作、喷射混凝土、清洗岩面.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：100m2

定  额  编  号 4-2-55 4-2-56 4-2-57 4-2-58

项  目  名  称

喷射混凝土支护

边墙

混凝土 钢钎维混凝土

初喷厚50mm 每增10mm 初喷厚50mm 每增10mm

单          位 100m2

工作内容：1.砂浆锚杆:选孔位、打眼、洗眼、调制砂浆、灌浆、顶装锚杆.
　　　　　2.药卷锚杆:选孔位、打眼、洗眼、浸泡、灌装药卷、顶装锚杆.
　　　　　3.选孔位、打眼、洗眼、调制砂浆、灌浆、顶装锚杆、安装附件.
　　　　　4.选孔位、锚杆钻进、调制砂浆、灌浆、安装附件.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：见表

定  额  编  号 4-2-59 4-2-60 4-2-61 4-2-62

项  目  名  称
锚杆

砂浆锚杆 药卷锚杆 中空注浆锚杆 自进式锚杆

单          位 t 100m

十、钢支撑
工作内容：下料、制作、校正、洞内及垂直运输、安装拆除、整理、堆放等.　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：t

定  额  编  号 4-2-63 4-2-64 4-2-65 4-2-66

项  目  名  称

钢支撑

型钢钢架 格栅钢架

制作 安装 拆除 制作

单          位 t

工作内容：下料、制作、校正、洞内及垂直运输、安装拆除、整理、堆放等.　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：t

定  额  编  号 4-2-67 4-2-68

项  目  名  称

钢支撑

格栅钢架

安装 拆除

单          位 t

十一、管棚及小导管
工作内容：模板安装、拆除、清理,混凝土浇筑、振捣、清理、养护,孔口管制作、安装等.　　　　　　　　　　计量单位：见表

定  额  编  号 4-2-69 4-2-70 4-2-71

项  目  名  称
套拱

混凝土 模板 孔口管

单          位 10m3 10m2 10m

工作内容：制作、洞内及垂直运输、布眼、钻孔、安放就位.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：10m

定  额  编  号 4-2-72 4-2-73 4-2-74 4-2-75

项  目  名  称

管棚

管径

Φ89 Φ108 Φ159 Φ203

单          位 10m
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工作内容：搭拆脚手架、布眼、钻孔、清孔、钢管制作、运输、就位、顶进安装.　　　　　　　　　　　　　　计量单位：100m

定  额  编  号 4-2-76

项  目  名  称
小导管

Φ42

单          位 100m

工作内容：砂浆制作、压浆、检查、堵孔.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：10m3

定  额  编  号 4-2-77 4-2-78

项  目  名  称
注浆

水泥浆 水泥水玻璃浆

单          位 10m3

十二、拱、墙背压浆
工作内容：搭拆操作平台、钻孔、砂浆制作、压浆、检查、堵孔.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：10m3

定  额  编  号 4-2-79 4-2-80

项  目  名  称
拱、墙背压浆

预留孔压浆 钻孔压浆

单          位 10m3

十三、防水板、止水带(条)、止水胶
工作内容：1.搭拆工作平台、敷设、固锚及焊接防水板,安装止水带( 条).
　　　　　2.基层清理、混凝土浇筑及养护.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：见表

定  额  编  号 4-2-81 4-2-82

项  目  名  称
防水层

复合式防水板 细石混凝土保护层

单          位 100m2 10m3

工作内容：1.敷设,锚固,焊接,洞内材料运输.
　　　　　2.安装,固定,涂刷等.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：100m2

定  额  编  号 4-2-83 4-2-84 4-2-85

项  目  名  称
防水层

无纺布 聚氨酯防水涂料2mm厚 油毛毡隔离层

单          位 100m2

工作内容：安装止水带( 条).　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：100m

定  额  编  号 4-2-86 4-2-87 4-2-88

项  目  名  称
止水带(条)

止水胶
橡胶止水带 遇水膨胀止水条

单          位 100m
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十四、排水管沟
工作内容：搭拆、移动工作平台、材料下料、安装、固定等.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：100m

定  额  编  号 4-2-89 4-2-90 4-2-91 4-2-92

项  目  名  称

排水管

纵向排水管
横向排水管

环向排水管

弹簧管 HPDE管 弹簧管

单          位 100m

工作内容：搭拆、移动工作平台、材料下料、安装、固定等.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：100m

定  额  编  号 4-2-93 4-2-94

项  目  名  称

排水管

环向排水管

无纺布 塑料盲沟

单          位 100m

工作内容：搭拆、移动工作平台、侧式排水沟基座浇筑、材料下料、安装、侧式排水沟土工布铺设、固
　　　　　定等.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：100m

定  额  编  号 4-2-95 4-2-96

项  目  名  称
侧式排水沟

透水软管
单(双)壁打孔波纹管

单          位 100m

十五、明洞工程
工作内容：搭、拆、移动脚手架及砌筑平台,选、修、洗料,砂浆制作,砌筑,勾缝,养生.　　　　　　　　　　　　计量单位：10m3

定  额  编  号 4-2-97 4-2-98

项  目  名  称
明洞修筑

浆砌片石 浆砌块石

单          位 10m3

工作内容：搭、拆、移动脚手架,选、修、洗、埋设片石,模板制作、安装、拆除、移动、修理,涂脱模
　　　　　剂,堆放,混凝土浇筑,捣固,养生.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：10m3

定  额  编  号 4-2-99 4-2-100

项  目  名  称
明洞修筑

片石混凝土 混凝土

单          位 10m3

工作内容：选、修、洗片石,砂浆制作,砌筑,养生.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：10m3

定  额  编  号 4-2-101 4-2-102

项  目  名  称
明洞回填

浆砌片石 干砌片石

单          位 10m3

工作内容：分层夯实,整平.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：10m3

定  额  编  号 4-2-103 4-2-104

项  目  名  称
明洞回填

回填碎石 回填土石

单          位 10m3
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工作内容：清理基层,调制混凝土、砂浆、灌缝膏、纵横扫水泥砂浆,铺灌混凝土或砂浆,压实,抹光,分
　　　　　格缝.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：见表

定  额  编  号 4-2-105 4-2-106 4-2-107 4-2-108

项  目  名  称

明洞防水层

隔水层
SBS改性沥青(聚合物) EVA聚氯乙烯(高分子)

第一层 每增加一层 平面

单          位 10m3 10m2

工作内容：清理基层,调制混凝土、砂浆、灌缝膏、纵横扫水泥砂浆,铺灌混凝土或砂浆,压实,抹光,分
　　　　　格缝.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：10m2

定  额  编  号 4-2-109 4-2-110 4-2-111 4-2-112

项  目  名  称

明洞防水层

EVA聚氯乙烯(高分子)
PVC防水板 苯乙烯泡沫保护层

土工布防水层

立面 第一层

单          位 10m2

工作内容：清理基层,调制混凝土、砂浆、灌缝膏、纵横扫水泥砂浆,铺灌混凝土或砂浆,压实,抹光,分
　　　　　格缝.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：10m2

定  额  编  号 4-2-113 4-2-114 4-2-115

项  目  名  称

明洞防水层

土工布防水层 非焦油聚氨酯防水涂料

每增加一层 2mm厚 每增减0.5mm厚

单          位 10m2

工作内容：清理基层,调制混凝土、砂浆、灌缝膏、纵横扫水泥浆,铺灌混凝土或砂浆,压实,抹光,分格
　　　　　缝.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：10m2

定  额  编  号 4-2-116 4-2-117 4-2-118 4-2-119

项  目  名  称

防水保护层

水泥砂浆 防水水泥砂浆

25mm厚 每增减10mm厚 25mm厚 每增减10mm厚

单          位 10m2

工作内容：清理基层,调制混凝土、砂浆、灌缝膏、纵横扫水泥浆,铺灌混凝土或砂浆,压实,抹光,分格
　　　　　缝.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：10m3

定  额  编  号 4-2-120

项  目  名  称
防水保护层

细石混凝土

单          位 10m3

工作内容：施工准备,凿毛,清理,钢板剪裁,焊接成型,铺设,止水带裁剪,接头及安装,填缝,收口.　　　　　　　　计量单位：10m

定  额  编  号 4-2-121 4-2-122 4-2-123 4-2-124

项  目  名  称
变形缝

紫铜板止水带 钢板止水带 不锈钢止水带 橡胶止水带

单          位 10m

工作内容：施工准备,凿毛,清理,钢板剪裁,焊接成型,铺设,止水带裁剪,接头及安装,填缝,收口.　　　　　　　　计量单位：10m

定  额  编  号 4-2-125 4-2-126

项  目  名  称
施工缝 接水槽

钢板腻子止水带 不锈钢板

单          位 10m
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十六、洞内、洞门装饰
工作内容：脚手架搭、拆、移,清理修补基层表面,砂浆制作、运输、抹浆、刷胶、喷涂涂料清理.　　　　　　　计量单位：100m2

定  额  编  号 4-2-127 4-2-128 4-2-129 4-2-130

项  目  名  称

洞内装饰 洞门墙装饰

镶贴瓷砖 喷涂防火涂料 喷涂面漆

镶水刷石

砌石墙面

单          位 100m2

工作内容：脚手架搭、拆、移,清理修补基层表面,砂浆制作、运输、抹浆、刷胶、喷涂涂料清理.　　　　　　　计量单位：100m2

定  额  编  号 4-2-131 4-2-132

项  目  名  称

洞门墙装饰

镶水刷石

镶贴瓷砖

混凝土墙面

单          位 100m2

十七、洞门工程
工作内容：运料、拌浆、表面修凿、砌筑,搭拆简易脚手架、养护等.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：10m3

定  额  编  号 4-2-133 4-2-134 4-2-135

项  目  名  称

洞门墙砌筑

浆砌块石 浆砌条石 浆砌混凝土预制块

单          位 10m3

工作内容：搭拆、脚手架;模板制作、安装、拆除、涂脱模剂、堆放;钢筋制作、电焊、绑扎;混凝土浇
　　　　　筑、捣固、养护.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：见表

定  额  编  号 4-2-136 4-2-137 4-2-138

项  目  名  称

现浇混凝土洞门墙

片石混凝土 现浇混凝土 模板

单          位 10m3 10m2
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一、洞内通风机
工作内容：洞内通风、通风机安装、调试、使用、维护及拆除.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：100m

定  额  编  号 4-3-1 4-3-2 4-3-3 4-3-4

项  目  名  称

开挖断面10m2内 开挖断面65m2内

安装及运行

洞长1000m内
洞长1000m外每增

1000m以内
洞长1000m内

洞长1000m外每增
1000m以内

单          位 100m

工作内容：洞内通风、通风机安装、调试、使用、维护及拆除.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：100m

定  额  编  号 4-3-5 4-3-6 4-3-7 4-3-8

项  目  名  称

开挖断面100m2内 开挖断面200m2内

安装及运行

洞长1000m内
洞长1000m外每增

1000m以内
洞长1000m内

洞长1000m外每增
1000m以内

单          位 100m

二、洞内通风筒安、拆年摊销
工作内容：铺设管道、清扫污物、维修保养、拆除及材料运输.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：100m

定  额  编  号 4-3-9 4-3-10 4-3-11 4-3-12

项  目  名  称

Φ500通风筒以内

粘胶布轻便软管 δ=2薄钢板风筒

一年内 每增加一季 一年内 每增加一季

单          位 100m

工作内容：铺设管道、清扫污物、维修保养、拆除及材料运输.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：100m

定  额  编  号 4-3-13 4-3-14 4-3-15 4-3-16

项  目  名  称

Φ1000通风筒以内

粘胶布轻便软管 δ=2薄钢板风筒

一年内 每增加一季 一年内 每增加一季

单          位 100m

工作内容：铺设管道、清扫污物、维修保养、拆除及材料运输.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：100m

定  额  编  号 4-3-17 4-3-18 4-3-19 4-3-20

项  目  名  称

Φ1500通风筒以内

粘胶布轻便软管 δ=2薄钢板风筒

一年内 每增加一季 一年内 每增加一季

单          位 100m
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三、洞内风、水管道安、拆年摊销
工作内容：铺设管道、阀门,清扫污物、除锈、校正维修保养、拆除及材料运输.　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：100m

定  额  编  号 4-3-21 4-3-22 4-3-23 4-3-24

项  目  名  称

镀锌钢管(水管)

Φ25以内 Φ50以内

一年内 每增加一季 一年内 每增加一季

单          位 100m

工作内容：铺设管道、阀门,清扫污物、除锈、校正维修保养、拆除及材料运输.　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：100m

定  额  编  号 4-3-25 4-3-26 4-3-27 4-3-28

项  目  名  称

镀锌钢管(水管)

Φ80以内 Φ100以内

一年内 每增加一季 一年内 每增加一季

单          位 100m

工作内容：铺设管道、阀门,清扫污物、除锈、校正维修保养、拆除及材料运输.　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：100m

定  额  编  号 4-3-29 4-3-30 4-3-31 4-3-32

项  目  名  称

钢管

Φ80以内 Φ100以内

一年内 每增加一季 一年内 每增加一季

单          位 100m

工作内容：铺设管道、阀门,清扫污物、除锈、校正维修保养、拆除及材料运输.　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：100m

定  额  编  号 4-3-33 4-3-34

项  目  名  称

钢管

Φ150以内

一年内 每增加一季

单          位 100m

四、洞内电路架设、拆除年摊销
工作内容：线路沿壁架设、安装、随用、随移、安全检查、维修保养、拆除及材料运输.　　　　　　　　　　　计量单位：100m

定  额  编  号 4-3-35 4-3-36 4-3-37 4-3-38

项  目  名  称

照明 动力

一年内 每增一年
3×70mm2+2×25

一年内 每增一年

单          位 100m

工作内容：线路沿壁架设、安装、随用、随移、安全检查、维修保养、拆除及材料运输.　　　　　　　　　　　计量单位：100m

定  额  编  号 4-3-39 4-3-40 4-3-41 4-3-42

项  目  名  称

动力

3×120mm2+2×70 3×150mm2+2×120

一年内 每增一年 一年内 每增一年

单          位 100m

工作内容：线路沿壁架设、安装、随用、随移、安全检查、维修保养、拆除及材料运输.　　　　　　　　　　　计量单位：100m

定  额  编  号 4-3-43 4-3-44

项  目  名  称

动力

3×180mm2+2×150

一年内 每增一年

单          位 100m
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五、洞内外轻便轨道铺、拆年摊销
工作内容：铺设枕木、轻轨、校平调顺、固定、拆除、材料运输及保养维修.　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：100m

定  额  编  号 4-3-45 4-3-46 4-3-47 4-3-48

项  目  名  称

轻便轨道(kg/m)

15 18

一年内 每增一季 一年内 每增一季

单          位 100m

工作内容：铺设枕木、轻轨、校平调顺、固定、拆除、材料运输及保养维修.　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：100m

定  额  编  号 4-3-49 4-3-50

项  目  名  称

轻便轨道(kg/m)

24

一年内 每增一季

单          位 100m

六、洞内反坡排水
工作内容：水泵安、拆,集水坑设置,排水,维护.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：100m3

定  额  编  号 4-3-51 4-3-52

项  目  名  称

洞内反坡排水

洞长

1000m以内 每增加1000m

单          位 100m3
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一、盾构吊装及吊拆
工作内容：1.起吊机械设备及盾构载运车就位;
　　　　　2.盾构吊入井底基座,盾构安装.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：台

定  额  编  号 4-4-1 4-4-2 4-4-3 4-4-4

项  目  名  称
盾构整体吊装 盾构分段吊装 盾构分块吊装

Φ5000以内 Φ7000以内 Φ11500以内 Φ15500以内

单          位 台

工作内容：1.拆除盾构与车架连杆;
　　　　　2.起吊机械及附属设备就位;
　　　　　3.盾构整体吊出井口,上托架装车.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：台

定  额  编  号 4-4-5 4-4-6 4-4-7 4-4-8

项  目  名  称
盾构整体吊拆 盾构分段吊拆 盾构分块吊拆

Φ5000以内 Φ7000以内 Φ11500以内 Φ15500以内

单          位 台

工作内容：安装:
　　　　　1.车架吊入井底; 
　　　　　2.井下组装就位与盾构连接;
　　　　　3.车架上设备安装、电水气管安装.拆除:
　　　　　1.车架及附属设备拆除;
　　　　　2.吊出井口,装车安放.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：节

定  额  编  号 4-4-9 4-4-10 4-4-11 4-4-12

项  目  名  称
车架安装 车架拆除

30t以内 50t以内 100t以内 30t以内

单          位 节

工作内容：安装:
　　　　　1.车架吊入井底; 
　　　　　2.井下组装就位与盾构连接;
　　　　　3.车架上设备安装、电水气管安装.拆除:
　　　　　1.车架及附属设备拆除;
　　　　　2.吊出井口,装车安放.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：节

定  额  编  号 4-4-13 4-4-14

项  目  名  称
车架拆除

50t以内 100t以内

单          位 节

二、盾构掘进
工作内容：1.操作盾构掘进机;
　　　　　2.切割土体、干式出土;
　　　　　3.管片洞内运输、拼装;
　　　　　4.连接螺栓紧固,装拉 杆;
　　　　　5.施工管线路铺设、照明、运输、供气、通风;
　　　　　6.施工测量、通讯;一般故障排除;
　　　　　7.井口土方装车或堆放.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：m

定  额  编  号 4-4-15 4-4-16 4-4-17 4-4-18

项  目  名  称
Φ≤5000复合式土压平衡盾构掘进

负环段掘进 始发段掘进 正常段掘进 到达段掘进

单          位 m
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工作内容：1.操作盾构掘进机;
　　　　　2.切割土体、干式出土;
　　　　　3.管片洞内运输、拼装;
　　　　　4.连接螺栓紧固,装拉 杆;
　　　　　5.施工管线路铺设、照明、运输、供气、通风;
　　　　　6.施工测量、通讯;一般故障排除;
　　　　　7.井口土方装车或堆放.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：m

定  额  编  号 4-4-19 4-4-20 4-4-21 4-4-22

项  目  名  称
Φ≤6500复合式土压平衡盾构掘进

负环段掘进 始发段掘进 正常段掘进 到达段掘进

单          位 m

工作内容：1.操作盾构掘进机;
　　　　　2.切割土体、干式出土;
　　　　　3.管片洞内运输、拼装;
　　　　　4.连接螺栓紧固,装拉 杆;
　　　　　5.施工管线路铺设、照明、运输、供气、通风;
　　　　　6.施工测量、通讯;一般故障排除;
　　　　　7.井口土方装车或堆放.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：m

定  额  编  号 4-4-23 4-4-24 4-4-25 4-4-26

项  目  名  称
Φ≤7000复合式土压平衡盾构掘进

负环段掘进 始发段掘进 正常段掘进 到达段掘进

单          位 m

工作内容：1.操作盾构掘进机;
　　　　　2.切割土体、干式出土;
　　　　　3.管片洞内运输、拼装;
　　　　　4.连接螺栓紧固,装拉 杆;
　　　　　5.施工管线路铺设、照明、运输、供气、通风;
　　　　　6.施工测量、通讯;一般故障排除;
　　　　　7.井口土方装车或堆放.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：m

定  额  编  号 4-4-27 4-4-28 4-4-29 4-4-30

项  目  名  称
Φ≤9000复合式土压平衡盾构掘进

负环段掘进 始发段掘进 正常段掘进 到达段掘进

单          位 m

工作内容：1.操作盾构掘进机;
　　　　　2.切割土体、干式出土;
　　　　　3.管片洞内运输、拼装;
　　　　　4.连接螺栓紧固,装拉 杆;
　　　　　5.施工管线路铺设、照明、运输、供气、通风;
　　　　　6.施工测量、通讯;一般故障排除;
　　　　　7.井口土方装车或堆放.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：m

定  额  编  号 4-4-31 4-4-32 4-4-33 4-4-34

项  目  名  称
Φ≤11500复合式土压平衡盾构掘进

负环段掘进 始发段掘进 正常段掘进 到达段掘进

单          位 m

工作内容：1.操作盾构掘进机;
　　　　　2.高压供水、水力出土;
　　　　　3.管片洞内运输、拼装;
　　　　　4.连接螺栓紧固,紧拉杆;
　　　　　5.施工管线路铺设、照明、运输、供气、通风;
　　　　　6.施工测量、通讯;
　　　　　7.一般故排除;
　　　　　8.排泥 水输出井口存放或装车.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：m

定  额  编  号 4-4-35 4-4-36 4-4-37 4-4-38

项  目  名  称
Φ≤5000复合式泥水平衡盾构掘进

负环段掘进 始发段掘进 正常段掘进 到达段掘进

单          位 m
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工作内容：1.操作盾构掘进机;
　　　　　2.高压供水、水力出土;
　　　　　3.管片洞内运输、拼装;
　　　　　4.连接螺栓紧固,紧拉杆;
　　　　　5.施工管线路铺设、照明、运输、供气、通风;
　　　　　6.施工测量、通讯;
　　　　　7.一般故排除;
　　　　　8.排泥 水输出井口存放或装车.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：m

定  额  编  号 4-4-39 4-4-40 4-4-41 4-4-42

项  目  名  称

Φ≤6500复合式泥水平衡盾构掘进

负环段掘进 始发段掘进 正常段掘进 到达段掘进

单          位 m

工作内容：1.操作盾构掘进机;
　　　　　2.高压供水、水力出土;
　　　　　3.管片洞内运输、拼装;
　　　　　4.连接螺栓紧固,紧拉杆;
　　　　　5.施工管线路铺设、照明、运输、供气、通风;
　　　　　6.施工测量、通讯;
　　　　　7.一般故排除;
　　　　　8.排泥 水输出井口存放或装车.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：m

定  额  编  号 4-4-43 4-4-44 4-4-45 4-4-46

项  目  名  称

Φ≤7000复合式泥水平衡盾构掘进

负环段掘进 始发段掘进 正常段掘进 到达段掘进

单          位 m

工作内容：1.操作盾构掘进机;
　　　　　2.高压供水、水力出土;
　　　　　3.管片洞内运输、拼装;
　　　　　4.连接螺栓紧固,紧拉杆;
　　　　　5.施工管线路铺设、照明、运输、供气、通风;
　　　　　6.施工测量、通讯;
　　　　　7.一般故排除;
　　　　　8.排泥 水输出井口存放或装车.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：m

定  额  编  号 4-4-47 4-4-48 4-4-49 4-4-50

项  目  名  称

Φ≤9000复合式泥水平衡盾构掘进

负环段掘进 始发段掘进 正常段掘进 到达段掘进

单          位 m

工作内容：1.操作盾构掘进机;
　　　　　2.高压供水、水力出土;
　　　　　3.管片洞内运输、拼装;
　　　　　4.连接螺栓紧固,紧拉杆;
　　　　　5.施工管线路铺设、照明、运输、供气、通风;
　　　　　6.施工测量、通讯;
　　　　　7.一般故排除;
　　　　　8.排泥 水输出井口存放或装车.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：m

定  额  编  号 4-4-51 4-4-52 4-4-53 4-4-54

项  目  名  称

Φ≤11500复合式泥水平衡盾构掘进

负环段掘进 始发段掘进 正常段掘进 到达段掘进

单          位 m
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工作内容：1.操作盾构掘进机;
　　　　　2.高压供水、水力出土;
　　　　　3.管片洞内运输、拼装;
　　　　　4.连接螺栓紧固,紧拉杆;
　　　　　5.施工管线路铺设、照明、运输、供气、通风;
　　　　　6.施工测量、通讯;
　　　　　7.一般故排除;
　　　　　8.排泥 水输出井口存放或装车.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：m

定  额  编  号 4-4-55 4-4-56 4-4-57 4-4-58

项  目  名  称

Φ≤15500复合式泥水平衡盾构掘进

负环段掘进 始发段掘进 正常段掘进 到达段掘进

单          位 m

工作内容：1.操作盾构掘进机;
　　　　　2.无切割土体推进;
　　　　　3.管片洞内运输、拼装;
　　　　　4.连接螺栓紧固,装拉杆;
　　　　　5.施工线路铺设、照明、运输、供气、通风;
　　　　　6.施工测量、通讯;
　　　　　7.一般故障排除.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：m

定  额  编  号 4-4-59 4-4-60 4-4-61 4-4-62

项  目  名  称

复合式土压平衡盾构空推掘进拼管片
复合式泥水平衡盾构

空推掘进拼管片

Φ≤6500 Φ≤7000 Φ≤9000 Φ≤6500

单          位 m

工作内容：1.操作盾构掘进机;
　　　　　2.无切割土体推进;
　　　　　3.管片洞内运输、拼装;
　　　　　4.连接螺栓紧固,装拉杆;
　　　　　5.施工线路铺设、照明、运输、供气、通风;
　　　　　6.施工测量、通讯;
　　　　　7.一般故障排除.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：m

定  额  编  号 4-4-63

项  目  名  称

复合式泥水平衡盾构空推掘进拼管片

Φ≤7000

单          位 m

工作内容：1.间歇性操作盾构掘进机无推进空转;
　　　　　2.供气、通风;施工监测、测量、通讯;
　　　　　3.机械检修,一般故障排除,维持盾构机安全状态.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：天

定  额  编  号 4-4-64 4-4-65 4-4-66 4-4-67

项  目  名  称

复合式土压平衡盾构停止掘进空转保压
复合式泥水平衡盾构
停止掘进空转保压

Φ≤6500 Φ≤7000 Φ≤9000 Φ≤6500

单          位 天

-28-

征
求
意
见
稿



工作内容：1.间歇性操作盾构掘进机无推进空转;
　　　　　2.供气、通风;施工监测、测量、通讯;
　　　　　3.机械检修,一般故障排除,维持盾构机安全状态.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：天

定  额  编  号 4-4-68

项  目  名  称
复合式泥水平衡盾构停止掘进空转保压

Φ≤7000

单          位 天

工作内容：1.盾构机安全技术检查,开仓作业准备,开仓,进仓作业,出仓,闭仓.　　　　　　　　　　　　　　计量单位：人·小时

定  额  编  号 4-4-69 4-4-70 4-4-71

项  目  名  称

盾构机开仓

仓内压力

常压 3.0Bar以内 3.0Bar以上

单          位 人·小时

三、衬砌壁后压浆
工作内容：1.制浆、运浆;
　　　　　2.盾尾分块压浆;
　　　　　3.补压浆;
　　　　　4.封堵、清洗.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：10m3

定  额  编  号 4-4-72 4-4-73 4-4-74 4-4-75

项  目  名  称
同步压浆

水泥:粉煤灰1:5.8 水泥砂浆1:2.5 水泥水玻璃浆 惰性浆

单          位 10m3

四、钢筋混凝土管片
工作内容：1.钢模安装、拆卸清理、刷油;
　　　　　2.测量检验;
　　　　　3.吊运混凝土、浇捣;
　　　　　4.入养护池蒸养;
　　　　　5.出槽堆放、抗渗质检.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：10m3

定  额  编  号 4-4-76 4-4-77 4-4-78 4-4-79

项  目  名  称
预制钢筋混凝土管片

Φ5000以内 Φ6000以内 Φ7000以内 Φ11500以内

单          位 10m3

工作内容：1.钢模安装、拆卸清理、刷油;
　　　　　2.测量检验;
　　　　　3.吊运混凝土、浇捣;
　　　　　4.入养护池蒸养;
　　　　　5.出槽堆放、抗渗质检.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：10m3

定  额  编  号 4-4-80

项  目  名  称
预制钢筋混凝土管片

Φ15500以内

单          位 10m3
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工作内容：1.钢筋制作、焊接;
　　　　　2.预埋件安放;
　　　　　3.钢筋骨架入模.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：t

定  额  编  号 4-4-81 4-4-82

项  目  名  称
预制钢筋混凝土管片

预埋槽道
钢筋制作安装

单          位 t

工作内容：1.钢制台座,校准;
　　　　　2.管片场内运输;
　　　　　3.吊拼装、拆除;
　　　　　4.管片成环量测检验及数据记录.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：组

定  额  编  号 4-4-83 4-4-84 4-4-85 4-4-86

项  目  名  称
预制管片成环水平拼装

Φ5000以内 Φ7000以内 Φ≤9000以内 Φ11500以内

单          位 组

工作内容：1.钢制台座,校准;
　　　　　2.管片场内运输;
　　　　　3.吊拼装、拆除;
　　　　　4.管片成环量测检验及数据记录.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：组

定  额  编  号 4-4-87

项  目  名  称
预制管片成环水平拼装

Φ15500以内

单          位 组

工作内容：从堆放起吊,行车配合、装车、驳运到场中转场地;垫道木、吊车配合按类堆放.　　　　　　　　　　计量单位：10m3

定  额  编  号 4-4-88 4-4-89 4-4-90 4-4-91

项  目  名  称
管片场内运输

Φ5000以内 Φ6000以内 Φ7000以内 Φ11500以内

单          位 10m3

工作内容：从堆放起吊,行车配合、装车、驳运到场中转场地;垫道木、吊车配合按类堆放.　　　　　　　　　　计量单位：10m3

定  额  编  号 4-4-92 4-4-93 4-4-94 4-4-95

项  目  名  称

管片场内运输

口字件场内运输

管片场外运输

Φ15500以内
运距

10Km以内 每增1Km

单          位 10m3

五、钢管片
工作内容：划线、号料、切割、校正、滚圆弧、刨边、刨槽;上模具焊接成型、焊预埋件;钻孔;吊运、
　　　　　油漆等.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：见表

定  额  编  号 4-4-96 4-4-97 4-4-98 4-4-99

项  目  名  称
钢管片

复合管片钢壳
管片防腐处理

1t内 1t外 厚度1.5mm

单          位 t 10m2
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工作内容：划线、号料、切割、校正、滚圆弧、刨边、刨槽;上模具焊接成型、焊预埋件;钻孔;吊运、
　　　　　油漆等.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：10m2

定  额  编  号 4-4-100

项  目  名  称
管片防腐处理

厚度每增减0.5mm

单          位 10m2

六、管片设置密封条
工作内容：1.管片吊运堆放;
　　　　　2.编号、表面清理、涂刷粘接剂;
　　　　　3.粘贴泡沫挡土衬垫及三元乙丙橡胶密封条;
　　　　　4.管片边角嵌贴丁基 腻子胶.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：环

定  额  编  号 4-4-101 4-4-102 4-4-103 4-4-104

项  目  名  称
三元乙丙橡胶密封条

Φ5000以内 Φ7000以内 Φ11500以内 Φ15500以内

单          位 环

七、柔性接缝环
工作内容：1.临时防水环板:盾构出洞后接缝处淤泥清理;钢板环圈定位、焊接;预留压浆孔;钢板环圈切
　　　　　割;吊拆堆放.
　　　　　2.临时止水缝:洞口安装止水带及防水圈;环板安装后堵压,防水材料封堵.　　　　　　　　　　　　　计量单位：见表

定  额  编  号 4-4-105 4-4-106 4-4-107 4-4-108

项  目  名  称

柔性接缝环(施工阶段)

临时防水环板 临时止水缝

安拆 Φ7000以内 Φ≤9000以内 Φ15500以内

单          位 t m

工作内容：拆除洞口环管片:
　　　　　1.拆卸连接螺栓;
　　　　　2.吊车配合拆除管片;
　　　　　3.凿除涂料、壁面清洗.安装钢环片:
　　　　　1.钢环片分块吊装;
　　　　　2.焊接固定.柔性接缝环:
　　　　　1.壁内刷涂料;
　　　　　2.安放内外壁止水带;
　　　　　3.压乳胶水泥.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：见表

定  额  编  号 4-4-109 4-4-110 4-4-111 4-4-112

项  目  名  称

柔性接缝环(正式阶段)

拆除洞口环管片 安装钢环板
柔性接缝环

Φ7000以内 Φ9000以内

单          位 m3 t m

工作内容：拆除洞口环管片:
　　　　　1.拆卸连接螺栓;
　　　　　2.吊车配合拆除管片;
　　　　　3.凿除涂料、壁面清洗.安装钢环片:
　　　　　1.钢环片分块吊装;
　　　　　2.焊接固定.柔性接缝环:
　　　　　1.壁内刷涂料;
　　　　　2.安放内外壁止水带;
　　　　　3.压乳胶水泥.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：m

定  额  编  号 4-4-113

项  目  名  称

柔性接缝环(正式阶段)

柔性接缝环

Φ15500以内

单          位 m
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工作内容：1.配模、立模、拆模;
　　　　　2.洞口环圈混凝土浇捣、养护.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：m3

定  额  编  号 4-4-114

项  目  名  称 洞口混凝土环圈

单          位 m3

八、管片嵌缝
工作内容：1.管片嵌缝槽表面处理;
　　　　　2.配料嵌缝.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：环

定  额  编  号 4-4-115 4-4-116 4-4-117 4-4-118

项  目  名  称
管片嵌缝

Φ5000以内 Φ7000以内 Φ11500以内 Φ15500以内

单          位 环

工作内容：1.手孔清洗;
　　　　　2.人工拌浆;
　　　　　3.堵手孔、抹平.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：100个

定  额  编  号 4-4-119

项  目  名  称 管片手孔封堵

单          位 100个

九、负环管片拆除
工作内容：拆除后盾钢支撑;清除管片内污垢杂物;拆除井内轨道;清除井内污泥;凿除后靠混凝土;切割连接螺
　　　　　栓;管片吊出井口;装车.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：m

定  额  编  号 4-4-120 4-4-121 4-4-122 4-4-123

项  目  名  称
负环管片拆除

Φ5000以内 Φ7000以内 Φ11500以内 Φ15500以内

单          位 m

十、隧道内管线路拆除
工作内容：贯通后隧道内水管、风管、走道板、拉杆、钢轨、轨枕、各种施工支架拆除;吊运出井口、
　　　　　装车或堆放;隧道内淤泥清除.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：100m

定  额  编  号 4-4-124 4-4-125 4-4-126 4-4-127

项  目  名  称
隧道内管线路拆除

Φ5000以内 Φ7000以内 Φ11500以内 Φ15500以内

单          位 100m

十一、金属构件
工作内容：1.划线、切割;
　　　　　2.煨弯、分段组合;
　　　　　3.焊接;
　　　　　4.油漆.
　　　　　画线、切割；煨弯、分段组合；焊接；油漆。
　　　　　划线、切割；煨弯、分段组合；焊接；油漆。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：t

定  额  编  号 4-4-128 4-4-129 4-4-130 4-4-131

项  目  名  称 板式扶梯 格式扶梯 垂直扶梯 钢管栏杆

单          位 t

注：1.定额中不包括接桩费用，如发生接桩，按实际接头数量套用钢管桩接桩定额。
　　2.打钢管桩送桩，按打桩定额人工、机械数量乘以1.9系数计算。                                                           
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工作内容：1.放样、落料;
　　　　　2.卷筒找圆;
　　　　　3.油漆;
　　　　　4.堆放.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：t

定  额  编  号 4-4-132 4-4-133

项  目  名  称

钢支撑

活络头 固定头

单          位 t

工作内容：1.划线、切割;
　　　　　2.煨弯、分段组合;
　　　　　3.焊接;
　　　　　4.油漆.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：t

定  额  编  号 4-4-134 4-4-135

项  目  名  称 盾构钢基座 钢结构反力架

单          位 t

十二、盾构其他工程
工作内容：1.盾构的废弃泥浆收集,循环处理,泥浆分离,低含水量的渣土弃置堆放,无污染水排放.　　　　　　　计量单位：10m3

定  额  编  号 4-4-136 4-4-137

项  目  名  称 盾构泥浆分离 盾构泥浆压滤

单          位 10m3

工作内容：托架制作安装、铺设钢轨、千斤顶等设备就位、顶进牵引盾构设备、抬升放低、横移、连接管线
　　　　　、调试及拆除等　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：次

定  额  编  号 4-4-138 4-4-139 4-4-140 4-4-141

项  目  名  称

复合式土压平衡盾构机过站
复合式泥水平衡盾构

机过站

Φ≤6500以内 Φ≤7000以内 Φ≤9000以内 Φ≤6500以内

单          位 次

工作内容：托架制作安装、铺设钢轨、千斤顶等设备就位、顶进牵引盾构设备、抬升放低、横移、连接管线
　　　　　、调试及拆除等　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：次

定  额  编  号 4-4-142

项  目  名  称

复合式泥水平衡盾构机过站

Φ≤7000以内

单          位 次
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工作内容：移机,定位,钻孔,泥浆制作,泥浆护壁,抽芯取样,数据收集及分析,封孔.　　　　　　　　　　　　　　计量单位：100m

定  额  编  号 4-4-143 4-4-144

项  目  名  称

地层钻孔孔径≤200mm

土层 岩层

单          位 100m

工作内容：验孔、下管、填装药包、装药、堵塞、联线、封孔覆盖、警戒、起爆、孤石碎裂成不大于 0.3m 
　　　　　直径块或不影响盾构出渣大小直径块、检查、处理盲炮.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：处

定  额  编  号 4-4-145 4-4-146 4-4-147 4-4-148

项  目  名  称

深孔爆破地底孤石

孤石直径

1m以内 2m以内 3m以内 4m以内

单          位 处

工作内容：验孔、下管、填装药包、装药、堵塞、联线、封孔覆盖、警戒、起爆、孤石碎裂成不大于 0.3m 
　　　　　直径块或不影响盾构出渣大小直径块、检查、处理盲炮.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：m3

定  额  编  号 4-4-149

项  目  名  称 爆破地底基岩

单          位 m3

十四、补充子目
工作内容：画线、号料、切割、折方、拼装、校正；焊接成型；油漆；堆放。　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：t

定  额  编  号 SBS4-4-1 SBS4-4-2 SBS4-4-3

项  目  名  称

金属构件制作

走道板制作 配套定型走道板制作 钢轧跑板制作

单          位 t

工作内容：画线、号料、切割、拼装、校正；焊接成型；油漆；堆放。
　　　　　画线、号料、切割、校正；焊接成型：油漆；编号堆放。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：t

定  额  编  号 SBS4-4-4 SBS4-4-5 SBS4-4-6 SBS4-4-7 SBS4-4-8

项  目  名  称

金属构件制作

钢围令制作 钢闸墙制作 钢轧枕制作 角钢支架制作 混合支架制作

单          位 t

工作内容：管片吊运堆放、编号、表面清理、涂刷添接剂、粘贴泡沫挡土衬垫及防水橡胶条、管片边角嵌贴
　　　　　丁基腻子胶。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：环

定  额  编  号 SBS4-4-9 SBS4-4-10 SBS4-4-11 SBS4-4-12 SBS4-4-13

项  目  名  称

盾构掘进

管片设置密封条(氯丁橡胶条)

Φ4000以内 Φ5000以内 Φ6000以内 Φ7000以内 Φ11000以内

单          位 环

-34-

征
求
意
见
稿



工作内容：制浆、运浆、盾尾同步压浆、补压浆、封堵、清洗。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：10m3

定  额  编  号 SBS4-4-14 SBS4-4-15 SBS4-4-16 SBS4-4-17 SBS4-4-18 SBS4-4-19

项  目  名  称

盾构掘进

衬砌压浆

同步压浆 分块压浆

石膏

石膏、黏土 水泥

石膏

石膏、黏土 水泥

粉煤灰 粉煤灰

单          位 10m3
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第五章 垂直顶升 
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一、顶升管节、复合管片制作
工作内容：顶升管节制作:
　　　　　1.钢模板制作、装拆、清扫、刷油、骨架入模;
　　　　　2.混凝土吊运、浇捣、蒸养;
　　　　　3.法兰打孔;
　　　　　4.管壁涂料等. 复合管片制作:
　　　　　1.安放钢壳;
　　　　　2.钢模安拆、清理刷油;
　　　　　3..凝土吊运、浇捣、蒸养. 管节试拼装:
　　　　　1.吊车配合;
　　　　　2.管节试拼、编号对螺孔、检验校正;
　　　　　3.搭平台、场地平整.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：见表

定  额  编  号 4-5-1 4-5-2 4-5-3

项  目  名  称 顶升管节制作 复合管片制作 管节试拼装

单          位 m3 10m3 节

二、垂直顶升设备安装、拆除
工作内容：顶升车架安装:
　　　　　1.清理修正轨道;
　　　　　2.车架组装、固定. 顶升车架拆除:
　　　　　1.吊拆、运输、堆放;
　　　　　2.工作面清理. 顶升设备安装:
　　　　　1.制作基座;
　　　　　2.设备吊运、就位.顶升设备拆除:
　　　　　1.油路、电路拆除,基座拆除;
　　　　　2.设备吊运、堆放.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：见表

定  额  编  号 4-5-4 4-5-5 4-5-6 4-5-7

项  目  名  称
顶升车架 顶升设备

安装 拆除 安装 拆除

单          位 t 套

三、管节垂直顶升
工作内容：首节顶升:
　　　　　1.车架就位、转向法兰安装;
　　　　　2.管节吊运;
　　　　　3.拆除纵环向螺栓;
　　　　　4.安装闷头、盘根、压条、压板等操作设备;
　　　　　5.顶升到位等. 中间节顶升:
　　　　　1.管节吊运;
　　　　　2.穿螺栓、粘贴橡胶板;
　　　　　3.填木、抹平、填孔、放顶块;
　　　　　4.顶升到位. 尾节顶升:
　　　　　1.同中间节内容;
　　　　　2.到位后安装压板;
　　　　　3.撑筋焊接并与管片连接.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：节

定  额  编  号 4-5-8 4-5-9 4-5-10

项  目  名  称 首节顶升 中间节顶升 尾节顶升

单          位 节

四、顶升止水框、联系梁、车架
工作内容：1.划线、号料、切割、校正;
　　　　　2.焊接成型;
　　　　　3.钻孔;
　　　　　4.吊运油漆.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：t

定  额  编  号 4-5-11 4-5-12 4-5-13 4-5-14

项  目  名  称 止水框 联系梁 转向法兰 顶升车架

单          位 t
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五、阴极保护安装及附件制作
工作内容：恒电位仪安装:
　　　　　1.恒电位仪检查、安装;
　　　　　2.电器连接调试、接电缆.电极安装:
　　　　　1.支架制作;
　　　　　2.电极体安装;
　　　　　3.接通电缆、封环氧.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：个

定  额  编  号 4-5-15 4-5-16 4-5-17 4-5-18

项  目  名  称

阴极保护安装及附件制作

恒电位仪安装 阳极安装 阴极安装 参比电极安装

单          位 个

工作内容：隧道内电缆铺设:
　　　　　1.安装护套管、支架;
　　　　　2.电缆敷设、固定、接头、封口、挂牌等.过渡箱制作安装:
　　　　　1.箱体制作;
　　　　　2.安装定位;
　　　　　3.电缆接线.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：见表

定  额  编  号 4-5-19 4-5-20 4-5-21 4-5-22

项  目  名  称

阴极保护安装及附件制作

隧道内电缆铺设 接线箱制作 分支箱制作 过渡盒制作

单          位 100m 个

六、滩地揭顶盖
工作内容：1.安装卷扬机、搬运、清除杂物;
　　　　　2.拆除螺栓、揭去顶盖;
　　　　　3.安装取水头.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：个

定  额  编  号 4-5-23

项  目  名  称 滩地揭顶盖

单          位 个

七、顶升管节钢壳
工作内容：1.划线、号料、切割、金加工、校正;
　　　　　2.焊接、钢筋成型.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：t

定  额  编  号 4-5-24 4-5-25 4-5-26

项  目  名  称

顶升管节钢壳

首节 中间节 尾节

单          位 t
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第六章 隧道沉井 
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一、沉井制作
工作内容：砂垫层:
　　　　　1.平整基坑;
　　　　　2.运砂;
　　　　　3.分层铺平;
　　　　　4.浇水振实、抽水.刃脚基础垫层:
　　　　　1.配模、立模、拆模;
　　　　　2.混凝土吊运、浇捣、养护.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：10m3

定  额  编  号 4-6-1 4-6-2

项  目  名  称
沉井基坑垫层

砂垫层 刃脚基础垫层

单          位 10m3

工作内容：1.配模、立模、拆模;
　　　　　2.混凝土泵送、浇捣、养护;
　　　　　3.施工缝处理、凿毛等.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：见表

定  额  编  号 4-6-3 4-6-4 4-6-5 4-6-6

项  目  名  称

沉井制作

刃脚 框架

混凝土 模板 混凝土 模板

单          位 10m3 10m2 10m3 10m2

工作内容：1.配模、立模、拆模;
　　　　　2.混凝土泵送、浇捣、养护;
　　　　　3.施工缝处理、凿毛等.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：见表

定  额  编  号 4-6-7 4-6-8 4-6-9 4-6-10

项  目  名  称

沉井制作

井壁、隔墙 底板

混凝土 模板 混凝土 模板

单          位 10m3 10m2 10m3 10m2

工作内容：1.砌筑;
　　　　　2.水泥砂浆抹面;
　　　　　3.沉井后拆除清理.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：10m3

定  额  编  号 4-6-11

项  目  名  称 砖封预留孔洞

单          位 10m3

二、沉井下沉
工作内容：1.吊车挖土、装车、卸土;
　　　　　2.人工挖刃脚及地梁下土体;
　　　　　3.纠偏控制沉井标高;
　　　　　4.清底修平、排水.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：100m3

定  额  编  号 4-6-12 4-6-13 4-6-14

项  目  名  称

吊车挖土下沉

排水下沉

8m以内 12m以内 16m以内

单          位 100m3
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工作内容：1.安装、拆除水力机械和管路;
　　　　　2.搭拆施工钢平台;
　　　　　3.水枪压力控制;
　　　　　4.水力机械冲吸泥下沉、纠偏等.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：100m3

定  额  编  号 4-6-15 4-6-16

项  目  名  称

水力机械冲吸泥下沉

下沉深度

15m以内 20m以内

单          位 100m3

工作内容：1.安装、拆除吸泥起重设备;
　　　　　2.升、降移动吸泥管;
　　　　　3.吸泥下沉纠偏;
　　　　　4.控制标高;
　　　　　5.排泥管、进水管装拆.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：100m3

定  额  编  号 4-6-17 4-6-18

项  目  名  称

不排水潜水员吸泥下沉

下沉深度

29m以内 32m以内

单          位 100m3

工作内容：1.管路敷设、取水、机械移位;
　　　　　2.破碎土体、冲吸泥浆、排泥;
　　　　　3.测量检查;
　　　　　4. 下沉纠偏;
　　　　　5. 纠偏控制标高;
　　　　　6. 管路及泵维修;
　　　　　7.清泥平整等.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：100m3

定  额  编  号 4-6-19 4-6-20 4-6-21 4-6-22

项  目  名  称

钻吸法出土下沉

下沉深度

20m以内 25m以内 30m以内 35m以内

单          位 100m3

工作内容：触变泥浆制作和输送 :
　　　　　1.沉井泥浆管路预埋;
　　　　　2.泥浆池至井壁管路敷设;
　　　　　3.触变泥浆制作、输送;
　　　　　4.泥浆性能测试.环氧沥青防水层:
　　　　　1.清洗混凝土表面;
　　　　　2.调制涂料、涂刷;
　　　　　3.搭拆简易脚手.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：见表

定  额  编  号 4-6-23 4-6-24

项  目  名  称 触变泥浆制作、输送 环氧沥青防水层

单          位 10m3 100m2
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三、沉井混凝土封底
工作内容：混凝土干封底:
　　　　　1.混凝土输送;
　　　　　2.浇捣、养护.水下混凝土封底:
　　　　　1.搭拆浇捣平台、导管及送料架;
　　　　　2.混凝土输送、浇捣;
　　　　　3.测量平整;
　　　　　4.抽水;
　　　　　5.凿除凸面混凝土;
　　　　　6.废混凝土块吊出井口.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：10m3

定  额  编  号 4-6-25 4-6-26

项  目  名  称 混凝土干封底 水下混凝土封底

单          位 10m3

四、沉井填心
工作内容：1.装运砂石料;
　　　　　2.吊入井底,依次铺石料、黄砂;
　　　　　3.整平;
　　　　　4.工作面排水.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：10m3

定  额  编  号 4-6-27 4-6-28 4-6-29

项  目  名  称
砂石料填心(排水下沉)

井内铺块石 井内铺碎石 井内铺黄砂

单          位 10m3

工作内容：1.装运石料;
　　　　　2.吊入井底;
　　　　　3.潜水员铺平石料.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：10m3

定  额  编  号 4-6-30 4-6-31

项  目  名  称
砂石料填心(不排水下沉)

井内水下抛铺块石 井内水下铺碎石

单          位 10m3

五、钢封门
工作内容：1.铁件焊接定位;
　　　　　2.钢封门吊装、横扁担梁定位;
　　　　　3.焊接、缝隙封堵.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：t

定  额  编  号 4-6-32 4-6-33 4-6-34

项  目  名  称
钢封门安装

Φ4000以内 Φ5000以内 Φ7000以内

单          位 t

工作内容：1.切割、吊装定位钢梁及连接铁件;
　　　　　2.钢封门吊拔堆放.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：t

定  额  编  号 4-6-35 4-6-36 4-6-37

项  目  名  称
钢封门拆除

Φ4000以内 Φ5000以内 Φ7000以内

单          位 t
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第七章 地下混凝土结构 
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一、隧道内钢筋混凝土结构
工作内容：砂垫层:
　　　　　1.砂石料吊车吊运;
　　　　　2.摊铺平整分层浇水振实.混凝土垫层:
　　　　　1.配模、立模、拆模;
　　　　　2.混凝土浇捣、养护.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：10m3

定  额  编  号 4-7-1 4-7-2

项  目  名  称
基坑垫层

砂垫层 混凝土垫层

单          位 10m3

工作内容：混凝土护坡:
　　　　　1.修整边坡;
　　　　　2.混凝土浇筑抹平养护.砂浆护坡:
　　　　　1.修整边坡;
　　　　　2.砂浆浇筑抹平养护.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：100m2

定  额  编  号 4-7-3 4-7-4 4-7-5 4-7-6

项  目  名  称

钢丝网水泥护坡

混凝土护坡 水泥砂浆护坡

厚10cm 厚每增减2cm 厚度5cm 厚每增减1cm

单          位 100m2

工作内容：1.水泥砂浆砌砖;
　　　　　2.混凝土浇捣、养护.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：见表

定  额  编  号 4-7-7 4-7-8

项  目  名  称
地梁

混凝土 模板(砖模)

单          位 10m3 10m2

工作内容：1.配模、立模、拆模;
　　　　　2.混凝土浇捣养护.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：见表

定  额  编  号 4-7-9 4-7-10 4-7-11

项  目  名  称

底板

混凝土
模板

底板厚0.6m以内 底板厚0.6m以外

单          位 10m3 10m2

工作内容：1.配模、立模、拆模;
　　　　　2.混凝土浇捣、养护;
　　　　　3.混凝土表面处理.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：见表

定  额  编  号 4-7-12 4-7-13 4-7-14

项  目  名  称

墙

混凝土
模板

墙厚0.5m内 墙厚0.5m外

单          位 10m3 10m2

工作内容：1.地下墙墙面凿毛、清洗;
　　　　　2.配模、立模、拆模;
　　　　　3.混凝土浇捣养护;
　　　　　4.混凝土表面处理.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：见表

定  额  编  号 4-7-15 4-7-16

项  目  名  称
衬墙

混凝土 模板

单          位 10m3 10m2
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工作内容：1.配模、立模、拆模;
　　　　　2.混凝土浇捣养护;
　　　　　3.混凝土表面处理.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：见表

定  额  编  号 4-7-17 4-7-18 4-7-19 4-7-20

项  目  名  称

柱 梁

混凝土 模板
混凝土

梁高0.6m内 梁高0.6m外

单          位 10m3 10m2 10m3

工作内容：1.配模、立模、拆模;
　　　　　2.混凝土浇捣养护;
　　　　　3.混凝土表面处理.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：见表

定  额  编  号 4-7-21 4-7-22 4-7-23 4-7-24

项  目  名  称

梁 平台、顶板

模板
混凝土

板厚0.3m内 板厚0.5内 板厚0.5m外

单          位 10m2 10m3

工作内容：1.配模、立模、拆模;
　　　　　2.混凝土浇捣养护;
　　　　　3.混凝土表面处理.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：10m2

定  额  编  号 4-7-25

项  目  名  称
平台、顶板

模板

单          位 10m2

二、隧道内其他结构混凝土
工作内容：1.配模、立模、拆模;
　　　　　2.混凝土浇捣养护;
　　　　　3.混凝土表面处理.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：见表

定  额  编  号 4-7-26 4-7-27 4-7-28 4-7-29

项  目  名  称
楼梯 电缆沟

混凝土 模板 混凝土 模板

单          位 10m3 10m2 10m3 10m2

工作内容：1.配模、立模、拆模;
　　　　　2.混凝土浇捣养护;
　　　　　3.混凝土表面处理.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：见表

定  额  编  号 4-7-30 4-7-31

项  目  名  称
车道侧石

混凝土 模板

单          位 10m3 10m2

工作内容：1.隧道内冲洗;
　　　　　2.配模、立模、拆模;
　　　　　3.混凝土浇捣养护.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：见表

定  额  编  号 4-7-32 4-7-33 4-7-34 4-7-35

项  目  名  称
弓形底板 支承墙

混凝土 模板 混凝土 模板

单          位 10m3 10m2 10m3 10m2
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工作内容：顶内衬:
　　　　　1.牵引内衬滑模及操作平台;
　　　　　2.定位、上油、校正、脱卸清洗;
　　　　　3.混凝土泵送或集料斗电瓶车运至工作面浇捣养护;
　　　　　4.混凝土表面处理.槽形板:
　　　　　1.槽形板吊入隧道内驳运;
　　　　　2.行车安装;
　　　　　3.混凝土充填;
　　　　　4.焊接固定;
　　　　　5.槽形板下支撑搭拆.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：见表

定  额  编  号 4-7-36 4-7-37

项  目  名  称 侧墙及顶内衬 槽形板安装

单          位 10m3 100m2

工作内容：1.配模、立模、拆模;
　　　　　2.混凝土浇捣、制缝、扫面;
　　　　　3.湿治,沥青灌缝.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：10m3

定  额  编  号 4-7-38 4-7-39

项  目  名  称
隧道内车道

引道道路 圆隧道道路

单          位 10m3

三、隧道内装配式混凝土结构
工作内容：1、预埋件定位、钢筋笼入模定位;
　　　　　2、混凝土浇筑、振捣、抹面;
　　　　　5、蒸养;
　　　　　6、脱模;
　　　　　7、场内运输;
　　　　　8、养护.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：m3

定  额  编  号 4-7-40 4-7-41 4-7-42

项  目  名  称
口字型件 中层板 护板

预制

单          位 m3

工作内容：1、模板清理;
　　　　　2、定位加固;
　　　　　3、打磨,刷油.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：m2

定  额  编  号 4-7-43 4-7-44

项  目  名  称
口字型件 中层板

模板

单          位 m2

工作内容：1、吊装;
　　　　　2、定位;
　　　　　3、加固.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计量单位：m3

定  额  编  号 4-7-45 4-7-46 4-7-47

项  目  名  称
口字型件 中层板 护板

安装

单          位 m3
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